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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna, wyjaśnia co następuje:
Zestaw I:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej rur wykonanych z innych materiałów niż przyjęte w dokumentacji? Jeżeli tak to jakich? Prosimy 
o podanie wymaganych parametrów.
Odpowiedź:
Nie dopuszcza się innych rur niż rury przyjęte w dokumentacji technicznej.

Pytanie 2:
W części rysunkowej branży sanitarnej brakuje opisu średnic niektórych studni, prosimy 
o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Uzupełniono braki w zakresie średnic studni.

Pytanie 3:
Zgodnie z profilem podłużnym rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscu przejścia przewodów przez rzekę rurociąg tłoczny ma zostać „podwieszony pod konstrukcję mostu 
w rurze osłonowej ze stali kwasoodpornej wraz z izolacją termiczną oraz kompensatorami”. Jednocześnie brakuje danych niezbędnych do wykonania wyceny takich jak: średnica i materiał rury osłonowej (dokładne określenie rodzaju wymaganej stali kwasoodpornej), grubości 
i rodzaju izolacji termicznej, rodzaj i ilość kompensatorów, rodzaj, ilość i szczegóły montażu zawiesin do podwieszenia rurociągu. Prosimy o zamieszczenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:
Uzupełniono braki w podwieszenia rurociągu tłocznego pod konstrukcją mostu.

Pytanie 4:
Prosimy o informacje czy gestor sieci kanalizacji sanitarnej będzie wymagał podłączenia nowej przepompowni do systemu monitoringu (o ile takowy posiada). Jeżeli tak prosimy o informacje na temat istniejącego systemu i wymagań, które muszą spełnić Wykonawcy w celu podłączenia przepompowni.
Odpowiedź:
Wymagania dotyczące układu sterowania przepompownią wraz z wymaganiami dotyczącymi podłączenia przepompowni do systemu monitoringu przedstawione zostały w dokumentacji technicznej zamieszczonej przez Zamawiającego.

Pytanie 5:
Prosimy o zamieszczenie uzgodnień projektów z gestorami przebudowywanych sieci.
Odpowiedź:
Zamieszczono uzgodnienia projektów wykonawczych.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający jest w posiadaniu schematów węzłów wodociągowych? Jeżeli tak, prosimy 
o ich zamieszczenie.
Odpowiedź:
Zamieszczono schematy montażowe sieci wodociągowej.


Pytanie 7:
Czy Zamawiający jest w posiadaniu zestawienia materiałów do budowy sieci wodociągowej? Jeżeli tak, prosimy o ich zamieszczenie.
Odpowiedź:
Wycenę robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej .

Pytanie 8:
Prosimy o podanie wymagań dotyczących projektowanej armatury wodociągowej (kształtki, zasuwy, hydranty itp.)
Odpowiedź:
Zamieszczono wymagania dotyczące projektowanej armatury wodociągowej w dokumentacji technicznej – Projekcie Wykonawczym branży sanitarnej.

Pytanie 9:
Zgodnie z profilami podłużnymi drogi, planami sytuacyjnymi oraz kosztorysem ofertowym branży drogowej do wykonania jest, na znacznej głębokości, rów kryty z rur PEHD o średnicy 600mm. Na profilu oraz na mapach są pozaznaczane studnie, jednak brak jest danych takich jak: materiał wykonania studni, sposób zwieńczenia, rzędnych góry studni, informacji czy studnie te mają być z kinetami czy osadnikami (jeżeli tak to jakiej głębokości/pojemności). Prosimy 
o zamieszczenie.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa została uzupełniona.

Pytanie 10:
Zgodnie z profilami podłużnymi drogi, planami sytuacyjnymi oraz kosztorysem ofertowym branży drogowej do wykonania jest, na znacznej głębokości, rów kryty z rur PEHD o średnicy 600mm. Prosimy o weryfikacje czy podana średnica studni dn 1000 nie jest zbyt mała dla kanału o średnicy 600mm?
Odpowiedź:
Należy zastosować studnie zgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie 11:
Z jakiego materiału mają być wykonane włazy kanałowe na kanalizacji deszczowej 
z polimerobetonu (zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową branży sanitarnej) czy
 z żeliwa (zgodnie ze specyfikacja techniczną branży sanitarnej)?
Odpowiedź:
Na kanalizacji deszczowej nie dopuszcza się innych włazów niż włazy polimerobetonowe.

Pytanie 12:
Z jakiego materiału mają być wykonane wpusty uliczne na kanalizacji deszczowej: 
z polimerobetonu (zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową branży sanitarnej) czy 
z żeliwa (zgodnie ze specyfikacja techniczną branży sanitarnej)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wpustów uchylnych żeliwnych D400.

Pytanie 13:
Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej? Jeżeli tak, prosimy o podanie obowiązujących stawek.
Odpowiedź:
Roboty będą prowadzone zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

Pytanie 14:
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur wodociągowych SDR 11 na rury SDR 17?
Odpowiedź:
Nie dopuszcza się zmiany rur wodociągowych i kanalizacyjnych na inne niż przedstawia skorygowana dokumentacja techniczna.

Pytanie 15:
Czy Zamawiający dopuści zamianę wykonania próby wodnej szczelności kanałów 
na kanalizacji deszczowej na wykonanie inspekcji kamerą TV?
Odpowiedź:
Inspekcja kamerą TV jest metodą alternatywną.  Ostateczną decyzję o metodzie badania szczelności kanalizacji deszczowej podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, odbierający wykonane roboty. Zamawiający nie wyklucza możliwości  zamiany „próby wodnej szczelności kanalizacji” na inne metody badania szczelności przewodów - w tym przeprowadzenia inspekcji kamerą TV. Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonanych połączeń rurociągów i do jego zadań należy zapewnienie Inwestora o całkowitej szczelności sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej.

Pytanie 16:
Czy Zamawiający dopuści zamianę wykonania próby wodnej szczelności kanałów na kanalizacji sanitarnej na wykonanie inspekcji kamerą TV?
Odpowiedź:
Inspekcja kamerą TV jest metodą alternatywną.  Ostateczną decyzję o metodzie badania szczelności kanalizacji sanitarnej podejmie inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, odbierający wykonane roboty. Zamawiający nie wyklucza możliwości  zamiany „próby wodnej szczelności kanalizacji” na inne metody badania szczelności przewodów - w tym przeprowadzenia inspekcji kamerą TV. Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonanych połączeń  rurociągów i do jego zadań należy zapewnienie Inwestora o całkowitej szczelności sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej.

Pytanie 17:
Kosztorys ofertowy – Tom IV Branża sanitarna, pozycja 2 „Kolektory deszczowe z ujściem do wylotu KD4 wraz z przykanalikami, wykonany z rur PEHD oraz studzienkami kanalizacyjnymi, wpustami deszczowymi, urządzeniami podczyszczającymi oraz wylotem” natomiast wg zamieszczonej dokumentacji projektowej na kanale KD4 nie ma urządzeń podczyszczających. Prosimy o wyjaśnienie czy na kanale KD4 mają być zamontowane urządzenia podczyszczające, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie kart doborowych tych urządzeń wraz z podaniem wymaganych parametrów na jakie zostały one dobrane.
Odpowiedź:
Na kanale KD4 nie występują urządzenia podczyszczające w postaci osadników zawiesin  
i separatorów substancji ropopochodnych. Zamieszczono skorygowany przedmiar robót 
i kosztorys ofertowy.

Pytanie 18:
Kosztorys ofertowy – Tom IV Branża sanitarna, pozycja 4 „Kolektory deszczowe z ujściem do wylotu KD6 wykonany z rur PEHD oraz studzienkami kanalizacyjnymi oraz wylotem” czy oznacza to, iż Zamawiający na kanale KD6 rezygnuje z budowy przykanalików deszczowych wraz z wpustami (wpusty Wp295-Wp302)?
Odpowiedź:
Nie rezygnuje się z wykonania budowy przykanalików deszczowych z wpustami deszczowymi. Zamieszczono skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.


Pytanie 19:
W zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje niektórych rysunków branży sanitarnej, m.in. planów sytuacyjnych z lokalizacją studni KD 55 do KD 46 oraz wylotu KD4. Wymieniony odcinek kanału znajduje się jedynie na zamieszczonych profilach. Wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania położenia w/w studni, wylotu i kanału oraz przeanalizowania, czy nie brakuje np. któregoś z profili podłużnych (nr zamieszczonych rysunków branży sanitarnej oraz kilometraż drogi co jakiś czas „przeskakują” co prowadzi do pytań: co jeszcze pominięto w dokumentacji branży sanitarnej i nie zostało udostępnione potencjalnym Wykonawcom?). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w powyższym zakresie , celem przeprowadzenia rzetelnej wyceny.
Odpowiedź:
Dokumentacja techniczna branży sanitarnej obejmuje jedynie odcinki gdzie przewidziane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz budowy/przebudowy istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przeskakiwanie nr rysunków i kilometracji na Planach Sytuacyjnych branży sanitarnej oznacza, że na danych odcinkach powyższe roboty nie występują.

Pytanie 20:
Rozliczenie branży sanitarnej, nastąpi zgodnie z załączonym „Kosztorysem ofertowym Tom IV: Branża sanitarna”. Nadmieniamy, że w rzeczywistości jest to rozliczenie ryczałtowe a nie kosztorysowe, gdyż wszystkie pozycje w kolumnie  „Jm” mają jednostkę miary „kmpl” a w kolumnie „Ilość” podano wartość „1”. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wyceny w ilości „1 kmpl” wszystkich potencjalnych kosztów wykonania kanalizacji deszczowej (roboty ziemne, odwodnienie wykopów, ułożenie kanałów, posadowienie studni, wpustów, wylotów, wykonanie umocnienia rowów i skarp). Dodatkowo zwracamy uwagę, że kosztorys ofertowy branży sanitarnej nie powstał „stricte” na bazie przedmiarów (poprzez dodanie kolumn cena i wartość)tak, jak ma to miejsce w pozostałych branżach. Prosimy o zamieszczenie kosztorysu ofertowego branży sanitarnej przygotowanego na podstawie, zamieszczonego przez Zamawiającego przedmiatu robót.
Odpowiedź:
Zamieszczono skorygowany przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Zestaw II:
Pytanie 1:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie które materiały z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy robót po wykonanej rozbiórce a które są własnością Zamawiającego. Zwracamy się także o dokładne określnie odległości odwozu materiałów, które są własnością Zamawiającego
Odpowiedź:
Właścicielem materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania, w tym elementów betonowych jest Zamawiający. Materiał z rozbiórki nie przewidziany w dokumentacji technicznej do ponownego wbudowania lub wykorzystania przez Zamawiającego jest odpadem, który wykonawca ma obowiązek zagospodarować zgodnie z SIWZ rozdział 7 „Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych”. Materiały z rozbiórki, których wykorzystanie przedstawiciel RDW w Białymstoku potwierdzi protokolarnie należy odwieźć na miejsce przez niego wskazane na odległość do 100 km.
			
Pytanie 2:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem drewna pni, konarów i gałęzi pozostałych po wycince i karczowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu w/w materiałów.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ właścicielem dłużyc jest Zamawiający. Miejsce odwozu dłużyc drzew (do 100 km) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z RDW w Białymstoku na etapie realizacji inwestycji. Pozostałe elementy należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Pytanie 3:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem humusu pozostałego po humusowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu humusu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż  nadmiar gruntu pozostałego po humusowaniu należy zagospodarować zgodnie ze STWiORB. 

Pytanie 4:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem gruntu z wykopu przeznaczonego na odkład Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu w/w gruntu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż  nadmiar gruntu pochodzącego z wykopu należy zagospodarować zgodnie ze STWiORB. 

Pytanie 5:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowanie barier stalowych zamiast linowych o takich samych parametrach technicznych.
Odpowiedź:
Bariery należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.
Pytanie 6:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem metodą mieszania na miejscu.
Odpowiedź:
Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem należy wykonać zgodnie z zapisami STWiORB D.04.05.01. W uzasadnionych przypadkach przy pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający zezwoli na wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem metodą mieszania na miejscu.
Pytanie 7:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej o gr. 18/20 cm w pozycji 5.2.1 przedmiaru robót drogowych.
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową.

Pytanie 8:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie zamiast mieszanki AC 22W mieszanki AC 16W dla grubości warstwy 8 cm.
Odpowiedź:
Standardy techniczne obowiązujące na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reguluje Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2014 r.

Pytanie 9:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie asfaltu zwykłego 50/70 na warstwy wiążące na drogi boczne, drogi dojazdowe, zjazdy
publiczne i indywidualne. Należy zauważyć iż w/w elementy drogi mają stosunkowo niskie natężenie ruchu a w związku z tym nie stosuje się na nich drogich asfaltów wielorodzajowych, ponieważ przy małych obciążeniach konstrukcji nawierzchni jest to po prostu ekonomicznie nieuzasadnione.
Odpowiedź:
Do mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiający dopuszcza jedynie asfalty wielorodzajowe lub asfalty modyfikowane.

Pytanie 10:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie asfaltu zwykłego 50/70 na warstwy ścieralne na drogi boczne, drogi dojazdowe, zjazdy
publiczne i indywidualne, ciąg pieszo-rowerowy. Należy zauważyć iż w/w elementy drogi mają stosunkowo niskie natężenie ruchu a w związku z tym nie stosuje się na nich drogich asfaltów wielorodzajowych, ponieważ przy małych obciążeniach konstrukcji nawierzchni jest to po prostu ekonomicznie nieuzasadnione.
Odpowiedź:
Do mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiający dopuszcza jedynie asfalty wielorodzajowe lub asfalty modyfikowane.

Pytanie 11:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści na przedmiotowym kontrakcie zastosowanie kruszywa na poszczególne warstwy o uziarnieniu 0/31,5 zamiast 0/63.
Odpowiedź:
Należy stosować kruszywo o uziarnieniu zgodnym z dokumentacją projektową oraz STWiORB.

Pytanie 12:
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dwa przedmiary robót branży drogowej różniące się między sobą ilościami i pozycjami, natomiast nie zamieścił kosztorysu ofertowego w przeciwieństwie do innych branż. Zwracamy się do Zamawiającego o zamieszczenie do dokumentacji ostatecznego kosztorysu ofertowego który należy załączyć do oferty oraz odpowiadającego mu przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Załączono aktualny przedmiar i kosztorys ofertowy branży drogowej.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 13:
Pozycja 2.1.2 przedmiaru robót drogowych – wykonanie wykopu z transportem w nasyp ma ilość 284 503 m3, natomiast pozycja 2.5.2 wykonanie nasypu z ukopu (z wykopu) ma ilość 252 891 m3. Zwracamy się do Zamawiającego o korektę w/w pozycji, bo wg Wykonawcy obie pozycje powinny posiadać taką samą ilość.
Odpowiedź:
Zamieszczono skorygowane przedmiary i kosztorysy ofertowe.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 14:
Zwracamy się o zamieszczenie do przedmiotowej dokumentacji uzgodnienia z PKP dotyczące wiaduktu drogowego nad linią kolejową – pismo IZDK5e-505-2/2016 z dnia 13.06.2016 r.
Odpowiedź: 
Uzgodnienie PKP zawiera zamieszczony Projekt Budowlany.

Pytanie 15:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakujących przekroi poprzecznych.
Odpowiedź:
Załączono brakujące elementy.

Pytanie 16:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli robót ziemnych.
Odpowiedź:
Załączono brakujące elementy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 17:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli wymiany gruntów.
Odpowiedź:
Załączono brakujące elementy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 18:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli robót na zjazdach.
Odpowiedź:
Załączono brakujące elementy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 19:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli robót rozbiórkowych.
Odpowiedź:
Załączono brakujące elementy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 20:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli robót nawierzchniowych.
Odpowiedź:
Załączono brakujące elementy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 21:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli robót na skrzyżowaniach.
Odpowiedź:
Załączono brakujące elementy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 22:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli robót na drogach bocznych.
Odpowiedź:
Załączono brakujące elementy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 23:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli robót brukarskich.
Odpowiedź:
Załączono brakujące elementy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 24:
Tabela wycinki drzew mówi o 897 sztukach drzew do wycinki natomiast kosztorys ofertowy 703 sztuki. Zwracamy się o korektę KO.
Odpowiedź:
Zamieszczono skorygowany kosztorys ofertowy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 25:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji kosztorysu ofertowego dotyczącego budowy zbiornika zastępczego określającego ilości poszczególnych robót wymienionych w punkcie 9.2 SST D.03.05.01 takich jak:
- wyznaczenie lokalizacji zbiornika,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- usunięcie humusu na odkład do ponownego wykorzystania,
- zakup oraz dostarczenie wyrobów i materiałów,
- wykonanie wykopu,
- ułożenie geomembrany,
- wykonanie podsypki pod płyty,
- ułożenie płyt ażurowych na zjeździe na dno zbiornika i dnie,
- ułożenie płyt ażurowych na skarpach
- ułożenie warstw humusu,
- Obsianie trawą
- wykonanie konstrukcji zbiorników,
- wykonanie obwałowania zbiornika,
- odwiezienie nadmiaru gruntu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.  
Określenie budowy zbiornika jedną pozycją kosztorysową jest niewystarczające i nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób wystarczający.
Odpowiedź:
Ilości poszczególnych robót wynikają z zamieszczonej dokumentacji.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 26:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do KO branży drogowej pozycji dotyczącej odłowienia płazów ze stawu przeznaczonego do likwidacji.
Odpowiedź:
Odłowienie płazów ze stawu należy wycenić w poz. 3.3.1 kosztorysu ofertowego, dodano zapis w pkt. 9.2 STWiORB D.03.05.01.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 27:
Pozycja 2.4.1 przedmiaru robót branży drogowej mówi o wzmocnieniu podłoża gruntowego stabilizacją spoiwem hydraulicznym. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy wybór spoiwa leży w gestii Wykonawcy, jeżeli nie to zwracamy się do Zamawiającego jakie spoiwo należy zastosować.
Odpowiedź:
Należy zastosować spoiwo zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB.

Pytanie 28:
Pozycja 2.4.1 przedmiaru robót branży drogowej mówi o wzmocnieniu podłoża gruntowego stabilizacją spoiwem hydraulicznym. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie grubości i powierzchni gruntu przeznaczonej do stabilizacji.
Odpowiedź:
Grubość i powierzchnia została określona w projekcie wykonawczym.

Pytanie 29:
Przekroje konstrukcyjne oraz SST D.05.03.01 p 1.3 mówią o wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej obrabianej; gr. 18 cm na podłożu z betonu na mokro klasy C30/37 gr. 10 cm  natomiast punkt 2.2.3 w/w SST mówi iż pod nawierzchnię z kostki należy stosować beton klasy C16/20. Zwracamy się do Zamawiającego jaki beton należy zastosować pod nawierzchnię.
Odpowiedź:
Należy zastosować beton C30/37. Skorygowano pkt. 2.2.3 STWiORB D.05.03.01.

Pytanie 30:
Pozycja 6.1.3 przedmiaru robót drogowych mówi o umocnieniu rowów brukiem na sucho w ilości 175 780 m2 co jest ilością nierealną analizując miejsca umocnienia rowów brukiem. Zwracamy się o korektę w/w ilości.

Odpowiedź:
Załączono skorygowany przedmiar robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 31:
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że w pozycji 8.3.1 należy wycenić wykonanie korytka ściekowego wraz z podbudową zgodnie z KPED 01.06 jak sugeruje opis pozycji.
Odpowiedź:
W poz. 8.3.1 należy wycenić wykonanie ścieku trójkątnego wg rys. 3.3 Przekroje normalne – szczegóły konstrukcyjne,  szczegół „K”. Skorygowano opis w poz. 8.3.1 „wg KPED k. 01.05”.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 32:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie w pozycji 5.5.1 kruszywa o parametrach takich samych jak dla podbudowy z kruszywa łamanego zgodnie z Wytycznymi Technicznymi PZDW w Białymstoku.
Odpowiedź:
Należy zastosować kruszywa zgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie 33:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie szczegółu konstrukcyjnego muru oporowego który należy wycenić w pozycji 10.1.1.
Odpowiedź:
Załączono do dokumentacji projektowej.

Pytanie 34:
W SST D 08.05.01 dotycząca ścieków betonowych mówi iż ścieki mają mieć nasiąkliwość poniżej 4 %.  Zgodnie z normą PN-EN 1340 nasiąkliwość płyt betonowych określana jest przez 2 klasy
[image: ]
Zwracamy się o potwierdzenie że należy zastosować ścieki oznaczone nasiąkliwością – 2 B

Odpowiedź:
Należy stosować krawężniki, korytka, obrzeża w oparciu o Normę PN-EN 1340/2005 
i w oparciu o charakterystykę:
- nasiąkliwość  ≤ 4%,
- wytrzymałość na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa),
- odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I,
- odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 oznaczenie D.

Pytanie 35:
Według profilu podłużnego łuk poziomy w km 3+810 ma długość 52,77 m natomiast według planu zagospodarowania terenu 61,199 m. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:
Skorygowano dokumentację projektową.

Pytanie 37:
Według profilu podłużnego łuk poziomy w km 4+075 ma długość 364,39m natomiast według planu zagospodarowania terenu 353,951 m. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:
Skorygowano dokumentację projektową.

Pytanie 38:
Według profilu podłużnego łuk poziomy w km 3+467 występuje załamanie trasy natomiast według planu zagospodarowania nie ma załamania trasy. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności oraz korektę dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:
Skorygowano dokumentację projektową.

Pytanie 39:
Dotyczy: Przepust DW 682 km 9+480, poz. kosztorysowa 11 - ułożenie geowłókniny o wytrzymałości R=45 kN/m na dnie i skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych.

	Obliczenia:
	wynik wg kosztorysu ofertowego
	prawidłowy wynik

	S=(1,0x2+3,45x2+3,4)x31,75
	198,2m2
	390,52m2



Prosimy o poprawienie błędu rachunkowego obliczenia powierzchni z geowłókniny i zaktualizowanie załączonych przedmiarów i kosztorysów.
Odpowiedź:
Przedmiary i kosztorysy ofertowe zmieniono.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.


Pytanie 40:
Dotyczy: Przepust DW 682 km 13+495, poz. kosztorysowa 14 - wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12/15) pod umocnienie kostką kamienną skarp nasypu drogowego, rowów drogowych w rejonie obiektów inżynierskich oraz skarp i dna rowów melioracyjnych.
	Obliczenia:
	wynik wg kosztorysu ofertowego
	prawidłowy wynik

	V=((6,71+0,40+3,94)x4,90+(5,60+0,40)x4,90-
2x3,14x0,8x0,8/4+(2,3x2+1,4)x4,00)x0,1
	106,5m3
	10,65m3



Prosimy o poprawienie błędu rachunkowego obliczenia podbetonu z betonu klasy B15 i zaktualizowanie załączonych przedmiarów i kosztorysów.
Odpowiedź:
Przedmiary i kosztorysy ofertowe zmieniono.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 41:
Dotyczy: Przepust km 16+350 DW682, poz. kosztorysowa 11 - wykonanie warstwy podbetonu z betonu klasy B15 (C12/15) pod umocnienie kostką kamienną skarp nasypu drogowego, rowów drogowych w rejonie obiektów inżynierskich oraz skarp i dna rowów melioracyjnych.
	Obliczenia:
	wynik wg kosztorysu ofertowego
	prawidłowy wynik

	V=((4,67+0,40+4,1)x6,55+(6,14+0,40+4,1)x6,55-
2x3,14x1,50x1,50/4)x0,1
	126,2m3
	12,62m3


Prosimy o poprawienie błędu rachunkowego obliczenia podbetonu z betonu klasy B15 i zaktualizowanie załączonych przedmiarów i kosztorysów.
Odpowiedź:
Przedmiary i kosztorysy ofertowe zmieniono.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 42:
Na rysunku nr 10 i 21 projektu budowlanego dotyczącego przepustów stalowych na DW nr 682 w km 11+560 i 16+350 widoczna jest rura HDPE ¸400mm, która jest rowem krytym odwodniającym rów prawy i lewy.

Prosimy o informacje, w której poz. kosztorysu ofertowego należy uwzględnić wykonanie i montaż  rury HDPE oraz uzupełnienie brakującej informacji  dotyczącej długości rur (rys 21)
Odpowiedź:
Przedmiary i kosztorysy ofertowe zmieniono.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 43:
Dotyczy: Przepust w km 0+021 (km 14+525 trasy głównej), poz. kosztorysowa 3 - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie równinnym
	Obliczenia:
	ilość wg kosztorysu
	prawidłowa ilość

	L = 1 x 0,050 = 0,050 km
	0,5km
	0,05km


Prosimy o poprawienie błędu ilości robót odtworzenia trasy i punktów wysokościowych oraz zaktualizowanie załączonych przedmiarów i kosztorysów.
Odpowiedź:
Przedmiary i kosztorysy ofertowe zmieniono.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 44:
Dotyczy: Obiekty Inżynierskie Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót w poz. M.23.00.00 USTROJE NOŚNE:
-wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej o średnicy 600-1800 mm wraz ze złączkami systemowymi stalowej
-wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przestrzeni wokół rury przepustu gruntem niespoistym wraz z zagęszczeniem,
-ułożenie warstwy podsypki piaskowo-żwirowej 0-20 mm, o grubości warstwy do 20/30 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem,
-ułożenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymałości R=60kN/m wokół fundamentu kruszywowego pod konstrukcją przepustu,
-ułożenie geowłókniny o wytrzymałości R=45 kN/m na dnie i skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych
W tabeli poniżej zestawiono długości rur stalowych obliczonych w oparciu o dokumentację projektową z której wynikają rozbieżności z ilościami przyjętymi w przedmiarach i kosztorysach ofertowych.
W tabeli poniżej zestawiono długości rur stalowych obliczonych w oparciu o dokumentację projektową z której wynikają rozbieżności z ilościami przyjętymi w przedmiarach i kosztorysach ofertowych.

	Lp
	Obiekt
	Droga
	km
	Długość przepustu [m]
	Różnica [m]

	
	
	
	
	wynikająca z dokumentacji rysunkowej
	przyjęta w przedmiarze i kosztorysie
	

	1
	Przepust
	DW682
	2+800
	20,3+8,65
	20,3
	8,65

	2
	Przepust
	DW682
	13+784
	32,85
	22,63
	10,22

	3
	Przepust
	DW682
	16+350
	29,8
	31,43
	1,63

	4
	Przepust
	Droga gminna
	0+021
(14+525)
	20
	20,1
	0,1

	5
	Przepust
	DP1504B
	0+090
(15+800)
	20,75
	21,1
	0,35

	6
	Przepust
	DP1504B
	0+180
(15+800)
	23,4
	24,15
	0,75

	7
	Przepust
	DD10
	0+550
	9,3
	9,4
	0,1

	8
	Przepust
	DD10
	0+900
	12,75
	12,4
	0,35

	9
	Przepust
	DD15
	0+218
	10,5
	10
	0,5



Zwracamy się do Zamawiającego o korektę ilości robót oraz o załączenie przedmiaru i kosztorysu ofertowego z ilościami wynikającymi z dokumentacji projektowej we wszystkich pozycjach dotyczących ustroju nośnego.
Odpowiedź:
Przedmiary i kosztorysy ofertowe zmieniono.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 45:
Na rysunku nr 4 i 6 projektu budowlanego dotyczącego przepustów: DP1504B km 0+090 i km 0+180 (km 15+800 trasy głównej) widoczne są do wykonania balustrady o wysokości 1,2m 
Prosimy o informacje, w której poz. kosztorysu ofertowego należy uwzględnić wykonanie i montaż balustrady o wysokości 1,2m
Odpowiedź:
Przedmiary i kosztorysy ofertowe zmieniono.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 46:
Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od 200 mm do  fi 400 mm rury PP o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznie gładkiej ?
Odpowiedź:
Należy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie 47:
Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od 200 mm do  fi 400 mm rury PVC SN8 ?
Odpowiedź:
Należy zastosować materiały zgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie 48:
Zwracamy się o udostepnienie dokumentacji na sterowanie  przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej
Odpowiedź:
Wymagania dotyczące układu sterowania przepompownią przedstawione zostały w dokumentacji technicznej zamieszczonej przez Zamawiającego.

Pytanie 49:
Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej i sanitarnej włazów żeliwnych  D400 nieryglowanych, bez zawiasowych z wypełnieniem betonowym ?
Odpowiedź:
Na kanalizacji deszczowej nie dopuszcza się innych włazów niż włazy polimerobetonowe.

Pytanie 50:
Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej  wpustów żeliwnych  D400  uchylnych, ryglowanych H=150 mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wpustów uchylnych żeliwnych D400.

Pytanie 51:
Zwracamy się o udostępnienie schematów montażowych węzłów wodociągowych
Odpowiedź:
Zamieszczono schematy montażowe sieci wodociągowej.

Pytanie 52:
W opisie PZT punkt 10.3 Warunki hydrogeologiczne znajduje się tabela
[image: cid:4__=4EBB0A10DFBEE34E8f9e8a93df93869@sbsit.eu]

A w opisie do PAB w punkcie 3.3. Charakterystyka warunków geologiczno – inżynierskich
[image: ]
Według, której tabeli należy przyjąć Nośność Podłoża



Odpowiedź:
Skorygowano opis PZT i PAB. W przypadku wystąpienia gruntów o odmiennej nośności, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projekt wzmocnienia podłoża (wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego) oraz doprowadzi podłoże do nośności G1. Należy to uwzględnić w cenie ryczałtowej.

Pytanie 53:
Na zamieszczonych przekrojach normalnych występuje podłoże G-2 i G-3. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie dokładnej lokalizacji występowania podłoża G-2 i G-3 na przedmiotowym zadaniu.
Odpowiedź:
Lokalizację występowania typów podłoża podano w opisie PZT i PAB. W przypadku wystąpienia gruntów o odmiennej nośności, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projekt wzmocnienia podłoża (wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego) oraz doprowadzi podłoże do nośności G1. Należy to uwzględnić w cenie ryczałtowej.

Pytanie 54:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli robót nawierzchniowych na ścieżkach rowerowych.
Odpowiedź:
Określenie ilości robót nawierzchniowych na ścieżkach rowerowych zawarte jest w dokumentacji projektowej. 
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 55:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia wraz z lokalizacją projektowanych ścieków na przedmiotowym zadaniu.
Odpowiedź:
Lokalizacja projektowanych ścieków zawarta jest w uzupełnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie 56:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia barier projektowanych na przedmiotowym zadaniu.
Odpowiedź:
Załączono zestawienie barier.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 57:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji projektu wykonawczego branży drogowej
Odpowiedź:
Załączono projekt wykonawczy branży drogowej.

Zestaw III:
[bookmark: _GoBack]Pytanie  1:
Prosimy o potwierdzenie, że do Wykonawcy, który na etapie składania oferty nie zna firm podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, nie stosuje się zapisów rozdziału 15 pkt. 2 SIWZ.  Pragniemy zwrócić uwagę, że przepisy dotyczące podwykonawstwa będące transpozycją regulacji Dyrektywy zmieniającej Ustawę, pozwalają Zamawiającemu żądać podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile takie są mu znane. Wskazuje na to również odpowiednia rubryka JEDZ, z której wynika, iż Wykonawca wskazać ma firmy podwykonawców tylko w takim przypadku, jeśli jest to możliwe. Należy także podkreślić, iż art. 71 Dyrektywy klasycznej, który był pierwowzorem przepisu art. 36 ba również nie wskazuje na obligatoryjność żądania nazw podwykonawców na etapie sporządzenia oferty, ale ewentualność podania ich nazw tylko w sytuacji, gdy są znani. 

Odpowiedź:
Ofertę należy przygotować zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie  2:
Prosimy o zamieszczenie projektów wykonawczych. 
Odpowiedź:
Projekty Wykonawcze zostały zamieszczone.

Roboty drogowe:
Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest właścicielem elementów betonowych z rozbiórki i może je wykorzystać zgodnie z zapisami pkt. 5.2.5 SST D.01.02.04. Jeżeli jednak Zamawiający, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź:
Wszystkie materiały których przejęcia, podczas prac rozbiórkowych nie zadeklaruje Zamawiający, Wykonawca zagospodaruje zgodnie z SIWZ i obowiązującymi przepisami. Materiały których przejęcie zadeklaruje Zamawiający mają zostać przetransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość nie większą niż 100 km.

Pytanie 2:
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wykorzystać bruk z rozbiórki do brukowania skarp i dna rowu w ramach przedmiotowej Inwestycji.
Odpowiedź:
Wszystkie materiały których przejęcia, podczas prac rozbiórkowych nie zadeklaruje Zamawiający, Wykonawca zagospodaruje zgodnie z SIWZ i obowiązującymi przepisami.

Pytanie  3:
Prosimy o wskazanie miejsca odwozu pozostałych materiałów z rozbiórki, które staja się własnością Zamawiającego.
Odpowiedź:
Materiały których przejęcie zadeklaruje Zamawiający mają zostać przetransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość nie większą niż 100 km.

Pytanie  4:
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót zamieszczonego 04.11.2016 r. o pozycję „Rozebranie przez frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zimno o śr. gr. 11cm”, ilość: 53 085 m2. Pozycja ta została pominięta – była w przedmiarze robót zamieszczonym 28.10.2016 r.
Odpowiedź:
Przedmiar został uzupełniony o pozycję „Rozebranie przez frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zimno o śr. gr. 11cm”, ilość: 59 588 m2.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie  5:
Prosimy o zezwolenie na wykonanie warstw ulepszonego podłoża i warstw mrozoochronnych z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm. Pragniemy zwróci uwagę, że kruszywo o frakcji 0/31,5 mm jest powszechnie stosowane na naszym terenie. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie do warstw ulepszonego podłoża i warstw mrozoochronnych kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Pytanie 6:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o:
· tabele robót ziemnych na drodze głównej, wlotach dróg bocznych i na zjazdach
· wykaz robót na zjazdach, drogach serwisowych i skrzyżowaniach wraz z długościami przepustów
Powyższe elementy dokumentacji są niezbędne do wyceny robót.
Odpowiedź:
Zestawienie zjazdów ujęto w załączniku nr 1 do przedmiaru. Zestawienie przepustów ujęto w załączniku nr 2 do przedmiaru. Pełen asortyment robót, w tym roboty ziemne, ujęto w poszczególnych pozycja przedmiaru.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 7:
W przedmiarze robót zamieszczonym 28.10.2016 r. w poz. 2.4.1 opis brzmi „Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntów spoistych i lessopodobnych pod budowę nasypów stabilizacją wapnem”, natomiast SST D02.01.01k.11 mówi o stabilizacji podłoża cementem. Prosimy o ujednolicenie zapisów i informację, jaką stabilizację należy wykonać.


Odpowiedź:
Przygotowania podłoża pod budowę nasypów należy dokonać zgodnie z zamienną specyfikacją D.02.01.01.

Pytanie 8:
Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP. 
Odpowiedź:
Przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PEHD, zgodnie z STWiORB D.06.02.01.

Pytanie 9:
Prosimy o określenie okresu pielęgnacji zieleni.
Odpowiedź:
Zgodnie z działem III pkt 12 ppkt 8 SIWZ Wykonawca udziela min. 6-cio letniej gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni w okresie zgodnym z okresem gwarancji.  

Pytanie 10:
Prosimy o poprawienie jednostki w poz. 6.2.6 „Umocnienie skarp brukowcem naturalnym w obrębie wlotu i wylotu przepustu” na „m2”.
Odpowiedź:
Skorygowano jednostkę. Dla pozycji „Umocnienie skarp brukowcem naturalnym 
w obrębie wlotu i wylotu przepustu” obowiązuje jednostka „m2”.

Pytanie 11:
Wg przedmiaru poz. 8.3.1 należy wykonać ściek z prefabrykowanych płyt ściekowych betonowych 65x20x18 cm - typ trójkątny na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.06). Wg przywołanego KPED ściek ten ma wymiary 50x50x20(18). Prosimy o poprawienie wymiarów ścieków w przedmiarze. 
Odpowiedź:
Skorygowano opis pozycji przedmiarowej. Ściek ma wymiary 50x50x20 cm. 
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 12:
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wbudować destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej do poboczy i w nasyp zgodnie z zapisami pkt. 1.3 SST D.01.02.04. oraz kosztorysem.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca może wbudować destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej w pobocza i w nasyp zgodnie z wymaganiami STWiORB D.01.02.04, D.02.03.01 i D.04.04.00a.


Pytanie 13:
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest właścicielem elementów betonowych z rozbiórki i może je wykorzystać zgodnie z zapisami pkt. 5.2.5 SST D.01.02.04. Jeżeli jednak Zamawiający, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.
Odpowiedź:
Materiały których przejęcie zadeklaruje Zamawiający mają zostać przetransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość nie większą niż 100 km.

Pytanie 14:
Prosimy o wskazanie miejsca odwozu pozostałych materiałów z rozbiórki, które staja się własnością Zamawiającego.
Odpowiedź:
Materiały których przejęcie zadeklaruje Zamawiający mają zostać przetransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość nie większą niż 100 km.

Pytanie 15:
Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie materiał z rozbiórki protokolarnie przekaże dla RDW Białystok należy rozumieć, że Wykonawca ma je przetransportować na plac RDW w Białymstoku.
Odpowiedź:
Zgodnie z STWiORB D.01.02.04 - materiały będące własnością Zamawiającego nie podlegające ponownemu wbudowaniu zostaną przetransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość nie większą niż 100 km

Pytanie 16:
Prosimy o podanie szczegółów dotyczących wykonania 8.889m drenażu. W SST D.03.03.02 brak jest wymagań dotyczących średnicy drenażu jak również wymagań dotyczących kruszywa do wypełnienia. 
Odpowiedź:
W dniu 13.02.2017 r. zamieszczono poprawioną dokumentację projektową 
oraz kosztorys ofertowy. Skorygowano opis pozycji kosztorysowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 17:
Zgodnie z poz. 4.2.2 kosztorysu ofertowego i przedmiaru dotyczącej zatoki autobusowej, pierścienia ronda i zadrukach oraz pkt. 1.3 SST D 04.02.02., należy wykonać warstwę mrozoochronną z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/63mm spełniającej funkcję warstwy odsączającej, dla gruntów G4 grubość warstwy 45 cm. Pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z tabela zamieszczoną na rysunku przekroje normalne 3.1 oraz pkt. 3.4.5 opisu technicznego grubość warstwy mrozoochronnej przy G4 ma wynosić 20cm. Prosimy o usunięcie rozbieżności w dokumentacji przetargowej. 


Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż na zatokach autobusowych, pierścieniach rond 
i zabrukowaniach grubość warstwy mrozoochronnej przy G4 ma wynosić 20cm. Wymagania dla warstwy mrozoochronnej zawarto w STWiORB D.04.04.00a.

Pytanie 18:
Zgodnie z przedmiarem poz. 4.5.1 i 4.5.2 dotyczą wykonania podbudowy pomocniczej również na drogach bocznych, ale zgodnie z tabela zamieszczoną na rysunku „przekroje normalne 3.1” oraz pkt. 3.4.7 opisu technicznego nie występuje podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm. Prosimy o usunięcie rozbieżności w dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź:
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm występuje na drogach bocznych, tym samym ma zastosowanie na kontrakcie.

Pytanie 19:
Prosimy o określenie wytrzymałości na ściskanie dla gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 gdyż w  SST D 04.05.01a. podano wymagania tylko dla C1,5/2. 
Odpowiedź:
Należy wykonać ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem klasy  C1,5/2 , zgodnie z zamienną STWiORB D.04.05.01.

Pytanie 20:
W pkt. 5.3 tablica 3 i 4 SST D-04.06.01b określono wytrzymałość dla betonu na podbudowę zasadniczą na zatokach i pierścieniach ronda. Czy Zamawiający jest pewien, że beton C25/30 ma mieć wytrzymałość określoną w tablicy 3 i 4 niniejszych SST . 
Odpowiedź:
Beton C25/30 ma mieć wytrzymałość określoną w tablicy nr 2 STWiORB D.04.06.01b.

Pytanie 21:
Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie do warstwy wiążącej asfaltu zwykłego 35/50. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o określenie rodzaju asfaltu jaki może być zastosowany do warstwy wiążącej. Nasze pytanie wynika stąd, że do dokumentacji załączone są dwie specyfikacje na warstwę wiążącą. Według jednej można stosować tylko asfalt wielorodzajowy 35/50 natomiast według drugiej opracowanej przez PZDW zarówno asfalt wielorodzajowy 35/50 jak i modyfikowany PMB 25/55-60.
Odpowiedź:
Do mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiający dopuszcza jedynie asfalty wielorodzajowe lub asfalty modyfikowane.

Pytanie 22:
Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie do podbudowy bitumicznej asfaltu zwykłego 35/50. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o określenie rodzaju asfaltu jaki może być zastosowany do podbudowy. Nasze pytanie wynika stąd, że do dokumentacji załączone są dwie specyfikacje. Według jednej można stosować tylko asfalt wielorodzajowy 35/50 natomiast według drugiej opracowanej przez PZDW zarówno asfalt wielorodzajowy 35/50 jak i modyfikowany PMB 25/55-60.
Odpowiedź:
Do mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiający dopuszcza jedynie asfalty wielorodzajowe lub asfalty modyfikowane.


Pytanie 23:
Zgodnie z pkt. 3.4.10 opisu technicznego oraz załącznika nr 19.3 nawierzchnie bitumiczne - warstwę ścieralną na drogach dojazdowych klasy D, KR 2 należy wykonać z zastosowaniem asfaltu zwykłego 50/70, natomiast wg SST D.05.03.05c. należy zastosować do warstwy ścieralnej asfalt wielorodzajowy 50/70. Prosimy o zezwolenie na wykonanie warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej  klasy D, KR 2 z zastosowaniem asfaltu zwykłego 50/70.
Odpowiedź:
Do mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiający dopuszcza jedynie asfalty wielorodzajowe lub asfalty modyfikowane.

Pytanie 24:
Zgodnie z pkt. 3.4.10 opisu technicznego oraz załącznika nr 19.3 nawierzchnie bitumiczne - warstwę wiążącą na drogach dojazdowych klasy D, KR 2 należy wykonać z zastosowaniem asfaltu zwykłego 50/70, natomiast wg SST D.05.03.05b. należy zastosować do warstwy wiążącej asfalt wielorodzajowy 50/70. Prosimy o zezwolenie na wykonanie warstwy wiążącej na drodze dojazdowej  klasy D, KR 2 z zastosowaniem asfaltu zwykłego 50/70.
Odpowiedź:
Do mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiający dopuszcza jedynie asfalty wielorodzajowe lub asfalty modyfikowane.

Pytanie 25:
Zgodnie z pkt. 3.4.6 opisu warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na ciągu rowerowym należy wykonać z zastosowaniem asfaltu zwykłego 50/70, natomiast wg SST D.05.03.05c. należy zastosować do warstwy ścieralnej asfalt wielorodzajowy 50/70. Prosimy o zezwolenie na wykonanie warstwy ścieralnej na ciągu rowerowym z zastosowaniem asfaltu zwykłego 50/70.
Odpowiedź:
Do mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiający dopuszcza jedynie asfalty wielorodzajowe lub asfalty modyfikowane.

Pytanie 26:
Prosimy o zezwolenie na wykonanie nawierzchni gruntowej z pospółki poz. 5.1.1 kosztorysu ofertowego. Wykonanie takiej nawierzchni ze skał magmowych spełniających wymagania tablicy 1 SST D 05.01.04a. (stopień przekruszenia C90/3 ) powoduje bezsensowne zawyżanie kosztów. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania dla materiału na warstwy nawierzchni grubości 8cm. Do wypełnienia geokraty zastosować kruszywo zgodnie z p. 2.2.5 zamiennej STWiORB D.05.01.04a.

Pytanie 27:
Ponieważ nawierzchnia gruntowa w swojej konstrukcji ma geokratę wypełniona kruszywem 0/22mm, prosimy o wskazanie pozycji w której należy ująć geokratę.
Odpowiedź:
Geokratę wraz z jej wypełnieniem ujęto w pozycji 5.1.2.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 28:
Prosimy o podanie parametrów geokraty.
Odpowiedź:
Wymagania dla geokraty podano w STWiORB D.05.01.04a.

Pytanie 29:
Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na wykonanie nawierzchni zatok autobusowych i zabruków z kostki nieregularnej.
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową.

Pytanie 30:
W dziale 4.4 kosztorysu „PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ (KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE)” wprowadzono zapis „(kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie)”. Prosimy o potwierdzenie, że podłoże ulepszone mają być wykonane z kruszywa o procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych CNR zgodnie z tabl. Nr 1 SST D.04.04.00a. do których niniejsze pozycje się odnoszą. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż podłoże ulepszone mają być wykonane z kruszywa o procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych CNR.

Pytanie 31:
W pkt. 5.3 SST D. 06.01.01. znalazł się zapis  „Umocnienie kostką kamienną grubości 10 cm”, prosimy o potwierdzenie, że niniejszych prac nie należy wykonywać. Jeżeli jest inaczej, prosimy o wprowadzenie pozycji do kosztorysu.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż nie należy wykonywać prac związanych z umocnieniem kostką kamienną grubości 10 cm. Specyfikacja D.06.01.01. została skorygowana.

Pytanie 32:
W pkt. 5.5 SST D.06.01.01. znalazł się zapis „Umocnienie płytami brukowymi betonowymi”, wg KPED 01.36 prosimy o potwierdzenie, że niniejszych prac nie należy wykonywać. Jeżeli jest inaczej, prosimy o wprowadzenie pozycji do kosztorysu.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż nie należy wykonywać prac związanych z umocnieniem płytami brukowymi betonowymi. Specyfikacja D.06.01.01. została skorygowana.

Pytanie 33:
Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 
	6.1.3
	D 06.01.01.
	Umocnienie dna rowów brukiem na sucho
	m2
	175 780


należy wycenić ułożenie bruku na podsypce kruszywowej 0-2mm zgodnie z pkt. 5.6 SST D.06.01.01. W dokumentacji brak jest szczegółu umocnienia dna rowu brukiem. 
Odpowiedź:
Bruk należy układać na podsypce kruszywowo-cementowej. Zamawiający zamieszcza zamienną specyfikację D.06.01.01.

Pytanie 34:
W dokumentacji Zamawiający zamieścił SST D.03.05.01 dotyczącymi wykonania zbiornika odparowującego. Prosimy o wprowadzenie do kosztorysu pozycji dotyczących niniejszych prac.
Odpowiedź:
Specyfikacja D.03.05.01 dotyczy wykonania zbiornika zastępczego. Wycenę wykonania zbiornika należy ująć w pozycji kosztorysowej 3.3.1. 
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 35:
Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych wykonania zbiornika odprowadzającego.
Odpowiedź:
W ramach robót budowlanych należy wykonać zbiornik zastępczy. Ze względów środowiskowych zbiornik nie będzie posiadać umocnień. Dno i skarpy zbiornika wykonać należy w gruncie rodzimym.

Pytanie 36:
Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem metodą na miejscu.
Odpowiedź:
Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem należy wykonać zgodnie z zapisami STWiORB D.04.05.01. W uzasadnionych przypadkach przy pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający zezwoli na wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem metodą mieszania na miejscu.

Pytanie 37:
W związku z rozbieżnymi zapisami pomiędzy pkt. 1.3 SST D 05.03.01. (na podłożu z betonu na mokro klasy C30/37) a pkt. 2.2.3 (pod nawierzchnię z kostki należy stosować beton klasy C16/20) prosimy o potwierdzenie, że kostkę należy ułożyć na betonie C30/37.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż kostkę należy ułożyć na betonie C30/37.

Pytanie 38:
Prosimy o wykreślenie z pkt 2.6. Prefabrykaty SST D.06.01.01 elementów betonowych 
- prefabrykat betonowy (płyty ażurowe) 60x40x8 cm do umocnienia skarp wg KPED k.01.32,
- prefabrykat betonowy - element odwodnieniowy GARY (wg KPMB k.11),
- prefabrykat betonowy wg KPED k.01.03,
- płyta chodnikowa 50x50x7 cm.
gdyż nie są one przewidziane do umocnienia rowów. 


Odpowiedź:
Do umocnienia skarp nie przewiduje się prefabrykatów betonowych, za wyjątkiem płyt ażurowych przy palisadach. Specyfikacja D.06.01.01 została skorygowana.

Pytanie 39:
Prosimy o wykreślenie z  SST D.06.01.01 materiałów:
- narzut kamienny, beton, geowłóknina separacyjna gdyż nie są one przewidziane do umocnienia rowów.   
Odpowiedź:
W dniu 13.02.2017r. zamieszczono skorygowaną specyfikacja D.06.01.01.

Pytanie 40:
Prosimy o określenie gwarancji na oznakowanie poziome.
Odpowiedź:
Okres gwarancji został określony w SIWZ.

Pytanie 41:
Prosimy o zamieszczenie SST D.07.06.01a zgodnie z którymi należy wycenić poniższą pozycję. 
	D07.06.01a
	Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych
	m
	1 120


Uprzedzając odpowiedź Zamawiającego, że niniejszą poz. należy wycenić wg SST D.07.06.01,  informujemy, że w przedmiotowych specyfikacjach zamieszczono szczegóły dotyczące wszystkich wygrodzeń jakie mogą być stosowane zarówno dla płazów z elementów betonowych jak i inne. Prosimy o dostosowanie specyfikacji do dokumantacji
Odpowiedź:
Ogrodzenie z siatki należy wycenić zgodnie z STWiORB D.07.06.01. Należy zastosować ogrodzenie z siatki metalowej, w tym bramy i furtki z siatki w ramach z kątowników.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 42:
Prosimy o zamieszczenie szczegółów dotyczących ogrodzenia zbiornika poz. 7.5.1 przedmiaru.
Odpowiedź:
Należy zastosować ogrodzenie z siatki metalowej, w tym bramę z siatki w ramach 
z kątowników – zgodnie z STWiORB D.07.06.01.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 43:
W kosztorysie w poz.: 1.3, 1.15, 1.17, 3.15, 3.17, 4.15, 5.14 i 6.3 brak ilości. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Przekazujemy skorygowane PR i KO.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV punkt 18 SIWZ „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Białystok, dn. 27.02.2017 r.
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Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan podioza gruntowego projektowany
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Tablica 2.1 — Nasiagkliwo$é

Klasa Oznaczenie Nasigkliwos¢
% masy
1 A Nie okresla sie
2 B Warto$é srednia < 6
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