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Białystok, dn. 11.04.2017 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z podziałem na Zadania 1 i 2”, wyjaśnia co następuje:
ZESTAW 1:
Dotyczy: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z podziałem na Zadania 1 i 2.” (Zadanie 1 i Zadanie 2)
Pytanie 1:
Dotyczy: estakada E6
Wg projektu należy wykonać konstrukcję stalową ekranów bez wypełnień. Prosimy o informację czy i jakie wypełnienia ekranów należy zastosować i w jakiej pozycji kosztorysów należy je wycenić.
Odpowiedź:
Wypełnienie ekranów wykonać wg projektu branży drogowej. Wypełnienie ekranów na długości estakady E6 zostało ujęte w przedmiarach branży drogowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 2:
Dotyczy: estakada E5
Wg projektu należy wykonać konstrukcję stalową ekranów bez wypełnień. Prosimy o informację czy i jakie wypełnienia ekranów należy zastosować i w jakiej pozycji kosztorysów należy je wycenić.
Odpowiedź:
Wypełnienie ekranów wykonać wg projektu branży drogowej. Wypełnienie ekranów na długości estakady E5 zostało ujęte w przedmiarach branży drogowej.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 3
Dotyczy: estakada E4
Wg projektu należy wykonać konstrukcję stalową ekranów bez wypełnień. Prosimy o informację czy i jakie wypełnienia ekranów należy zastosować i w jakiej pozycji kosztorysów należy je wycenić.
Odpowiedź:
Wypełnienie ekranów wykonać wg projektu branży drogowej. Wypełnienie ekranów na długości estakady E4 zostało ujęte w przedmiarach branży drogowej.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.


ZESTAW 2: 
Dotyczy: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z podziałem na Zadania 1 i 2.” (Zadanie 1 i Zadanie 2)
Pytanie 1:
Dotyczy: Wykonanie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z betonu - ograniczenie umocnienia skarp ZADANIE 1
Wg. M-29.15.01 Umocnienia kostką kamienną skarp i powierzchni pod mostem „Jednostką obmiarową obrzeży prefabrykowanych  jest m (metr).” w kosztorysach jednostka to m2. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym oraz przedmiarach robót jednostką obmiarową wykonania umocnienia jest „m2”, natomiast jednostką obmiarową wykonania obrzeży jest „m”.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 2:
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-4 rys. 10.3 E4-(594X1250)ZBR_ŁAWY_4.1-11.1
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E4-10_3-(594X1250)ZBR_ŁAWY_4.1-11.1 rev 01

Pytanie 3
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-4 rys. 11.1 E4-(594x1520)ZBR_PRZYCZ
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E4-11_1-(594x1520)ZBR_PRZYCZ rev 01 

Pytanie 4
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-4 rys. 11.2 E4-(594x1150)ZBR_KON_OPOR_
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E4-11_2-(594x1150)ZBR_KON_OPOR_ rev 01

Pytanie 5
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-4 rys. 11.3 E4-(594X950)ZBR_SŁUPÓW_2.1-12.1
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 

Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E4-11_3-(594X950)ZBR_SŁUPÓW_2.1-12.1 
rev 01

Pytanie 6
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-4 rys. 13.1_E-4_S1 - PŁYTA DOLNA_ŚRODNIKI (420x1250)
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E4-13.1 S1 - PŁYTA DOLNA_ŚRODNIKI (420x1250) rev 01

Pytanie 7
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-4 rys. 15.2_E-4_S3 - PŁYTA POMOSTU (420x1000)
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E4-15.2 S3 - PŁYTA POMOSTU (420x1050) rev 01
Pytanie 8
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-4 rys. 15.2_E-4_S3 - PŁYTA POMOSTU (420x1000)
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E4-15.2 S3 - PŁYTA POMOSTU (420x1050) 
rev 01

Pytanie 9
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-5 rys. 11.1 E5-(594x1520)ZBR_PRZYCZ
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E5-11_1-(594x1520)ZBR_PRZYCZ rev 01

Pytanie 10
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-5 rys. 11.2 E5-(594x1150)ZBR_OPOR
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E5-11_2-(594x1150)ZBR_OPOR rev 01

Pytanie 11
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-5 rys. 11.3 E5-(597X950)ZBR_SŁUPÓW_2.2-9.2
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E5-11_3-(597X950)ZBR_SŁUPÓW_2.2-9.2 
rev 01

Pytanie 12
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-5 rys. 13.1_E-5_S1a - PŁYTA DOLNA_ŚRODNIKI (420x1250)
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E5-13.1 S1a - PŁYTA DOLNA_ŚRODNIKI (420x1250) rev 01

Pytanie 13
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-6 rys. 10.3 E6-(594X1250)ZBR_ŁAWY_4.3-8.3
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E6-10_3-(594X1250)ZBR_ŁAWY_4.3-8.3 rev 01

Pytanie 14
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-6 rys. 11.1 E6-(594x1520)ZBR_PRZYCZ
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E6-11_1-(594x1520)ZBR_PRZYCZ rev 01

Pytanie 15
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-6 rys. 11.2 E6-(594x1150)ZBR_OPOR
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E6-11_2-(594x1150)ZBR_OPOR rev 01

Pytanie 16
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-6 rys. 11.3 E6-(597X950)ZBR_SŁUPÓW_2.3-8.3
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E6-11_3-(597X950)ZBR_SŁUPÓW_2.3-8.3 
rev 01

Pytanie 17
Dotyczy: Zad 2\03 PROJEKT WYKONAWCZY_odc.II\PDF_TOM_IIIB_1_2_OBIEKTY MOSTOWE – obiekt E-6 rys. 13.1_E-6_S1a - PŁYTA DOLNA_ŚRODNIKI (420x1250)
Załączony rysunek jest „ucięty”. Prosimy o załączenie prawidłowego rysunku. 
Odpowiedź:
Zamawiający załączył kompletny rysunek E6-13.1 S1a - PŁYTA DOLNA_ŚRODNIKI (420x1250) rev 01

Pytanie 18
Dotyczy: obiekt M1 i M2
Wg. kosztorysu należy wykonać: Wykonanie (umocnienie) skarp, korony nasypów i opasek wokół podpór z kostki kamiennej 10x10x10cm na podsypce cem-piask gr. 3cm. i fundamencie z betonu C12/15 gr.15cm w obrzeżu betonowym 8x30cm
W dok. projektowej (682_681 M-02 PW_IIIA Opis techniczny+KEP str. 23) wskazane jest obrzeże kamienne. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Należy zastosować obrzeża kamienne, zgodnie z dokumentacją projektową.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.


ZESTAW 3: 
Dotyczy: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 6821681 wraz z drogowymi obiektami
inżynierskimi i niezbędną Infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna - Roszki Wodżki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy Płonka Kościelna, Roszki Wodżki odc. II DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,001DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00“. (Zadanie 2)
Pytanie 1: 
zwraca się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ:
- Prosimy o zmianę zapisów SIWZ punkt V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków , punkt 2 Spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące, ppkt 3 Zdolności technicznej łub zawodowej - Osób zdolnych do wykonania zamówienia ppkt c Kierownik robót na drogowych obiektach Inżynierskich, wymagane jest wykazanie pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie/rozbudowie/ przebudowie drogowego obiektu mostowego o długości minimum 300m.
Prosimy o zmianę zapisów na długość obiektu minimum 150m. W naszym odczuciu wymaganie posiadania doświadczenia przez kierownika przy budowie/rozbudowie/ przebudowie drogowego obiektu mostowego o długości minimum 300m mocno zawęża możliwość samodzielnego przystąpienia do przedmiotowego postępowania I zmusza regionalnych potencjalnych oferentów do wspomagania się zasobami ludzkimi innych podmiotów. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, iż w regionie podlaskim na dzień dzisiejszy najdłuższy drogowy obiekt mostowy ma 248mb, a nowobudowane obiekty autostradowe
mają przeciętnie rozpiętości średnio 60- 130mb.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w powyższym zakresie.


ZESTAW 4: 
Dotyczy: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z podziałem na Zadania 1 i 2.” (Zadanie 1 i Zadanie 2)
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ś 7 ust. 6 Umowy w ten sposób, że wprowadzony zostanie zapis, iż „Termin usunięcia wad i usterek będzie uwzględniony przy udziale Wykonawcy'"?
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 15 Umowy w ten sposób, że wprowadzony zostanie zapis, iż „Termin usunięcia wad i usterek będzie uwzględniony przy udziale Wykonawcy"?
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §9 ust. 1 pkL 22, 23 Umowy w zakresie dotyczącym
przedstawiania oświadczeń i umowo pracę Podwykonawców? Wykonawca podkreślą, iż nie powinien byś karany za zaniechanie osób trzecich w zakresie czynności na które nie ma wpływu i nic ponosi za nie winy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wprowadzić do § 14 ust 2 Umowy zmianę w postaci dopisania, iż wydane polecenia muszą być skierowane lub potwierdzone na piśmie?

Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w powyższym zakresie.

Pytanie 5: 
§ 18, § 28 pkt 1) Umowy - Uprzejmie proszę o informację jaki jest termin przekazania Wykonawcy placu budowy?
Odpowiedź:  
Zgodnie z § 18, § 28 pkt 1) Umowy Zamawiający przekazuje teren budowy.

Pytanie 6: 
Wykonawca prosi o sprecyzowanie § 35 ust. 2 Umowy, bowiem obecny zapis jest nieprecyzyjny.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w powyższym zakresie.


ZESTAW 5: 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: Zadanie 2: „Budowa I rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 I 681 wraz z drogowymi obiektami Inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna - Roszki Wodikl z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy Płonka Kościelna, Roszki Wodźkl ode. II DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00” (Zadanie 2)
Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej "tub ubezpieczeniowej beneficjentem zgodnie z treścią wzoru umowy ma być:
Województwo Podlaskie ul. Kard. St Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowane przez: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6,15-620 Białystok
Odpowiedź:  
Beneficjentem gwarancji wadialnej w przedmiotowym postępowaniu jest: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.

Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie, aby osoba wskazana na stanowisko równika robót telekomunikacyjnych (SIWZ V. pkt 2.2) d) posiadała uprawnienia budowlane w telekomunikacji w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzysząca bez ograniczeń, a nie wyłącznie uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (rozumiane jako przewodowe i radiowe) i wydawane w takim zakresie dopiero od 2005 r.
Uzasadnienie:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U 05.219 1864) przez telekomunikacyjny obiekt budowlany rozumie się linię kablową podziemną, limę kablową nadziemną, kanalizację kablową, kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe.
Wg. wykonawcy uprawnienia budowlane w specjalizacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń wydane na Rozporządzenia Ministra Łączności z dn 10 października 1995 r. są wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia, gdyż uprawniają co najmniej do kierowania robotami polegającymi na wykonaniu linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej, kanalizacji kablowej, kontenerów telekomunikacyjnych oraz szaf kablowych. Natomiast to do kierowania robotami polegającymi na wykonaniu obiektów nadawczych radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawczych i odbiorczych obiektów radiokomunikacyjnych wymagane Jest posiadanie uprawnień w telekomunikacji radiowej dotyczącej obiektów nadawczych radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawczych i odbiorczych obiektów radiokomunikacyjnych.
Ponadto uprawnienia budowlane w telekomunikacji radiowej wymagane są tylko w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostało wydane w celu realizacji telekomunikacyjnego obiektu radiowego. W przypadku, gdy przedmiotem robót budowlanych Jest obiekt niestanowiący obiektu telekomunikacyjnego, np. hotel, budynek biurowy czy droga właśnie, to nawet w celu wykonania instalacji anten, czy systemu WiFi wystarczające są uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej.
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż wskazane przez Wykonawcę uprawnienia są wystarczające.

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na częściowe wypełnienie punktu 9 formularza oferty, tj. ograniczenie się jedynie do wskazania części zamówienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom bez wskazywania konkretnych nazw firm podwykonawców, w przypadku, gdy na etapie przygotowanie/składania ofert wykonawca nie dokonał jeszcze wyboru podwykonawców? 
Odpowiedź:  
Wskazanie podwykonawców w formularz ofertowym należy dokonać zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp.


ZESTAW 6: 
Dotyczy: Zadanie 1: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wra z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki odc. I DW 681 od km 0+000 do km 3+580,00” (Zadanie 1)
Pytanie 1:
Projekt wykonawczy  - Obiekt M-1 Plik „Zawartość teczki”  wskazuje, iż powinno być załączone Opis Techniczny, Katalog Elementów Powtarzalnych, Przedmiar robót.
W  udostępnionej dokumentacji brak załączonego katalogu elementów powtarzalnych. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Załączono Katalog Elementów Powtarzalnych.

Pytanie 2:
Zadanie 1 – Prosimy o załączenie „Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby projektu mostowych obiektów  inżynierskich w ramach inwestycji p.n.: Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą” . O w/w dokumentacji jest mowa w punkcie nr 3  Opisu technicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia „Dokumentację geologiczno – inżynierską [..]”

Pytanie 3
Obiekt M-2 rysunek Nr 12 Projektu Wykonawczego  został Załączony jako niekompletny. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Załączono rysunek w pełnym zakresie.

Pytanie 4
Projekt Wykonawczy Obiekt M-01 „Konstrukcja belki „T” wskazuje na wykonanie belek zgodnie z „Katalogiem Prefabrykowane Belki Strunobetonowe Typu T Belka 27m”. Na w/w rysunku wskazane jest m.in., iż liny sprężające są fi 15,7mm i siła początkowa 196kN.; beton klasy C40/50. Natomiast SST M.23.04.01 wskazuje, iż belki należy wykonać na podstawie katalogu „Prefabrykowane belki strunobetonowe typu T”. Mosty – Łódź SA, Styczeń 2010 roku wg normy PN-S-10030 oraz PN-S-10042; belki zaprojektowane z betonu klasy B45 (C35/45); sprężenie cięgnami prostymi  - liny o średnicy  15,5 mm, odmiana I – wymagana siła w jednej linie przed betonowaniem 175kN.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Poprawiono zapisy SST M-23.04.01.
Belki z betonu klasy C40/50, cięgna sprężające – liny o średnicy 15.7mm, siła w jednej linie przed betonowaniem 196kN.

Pytanie 5
Projekt Wykonawczy Obiekt M-01 Rysunek Nr 14 wskazuje na długość  całkowitą 22x27=594m. Prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać 12 belek T27.
Odpowiedź:
Należy zastosować 12 belek T27.

Pytanie 6
Dotyczy poz. 7.4 kosztorysu ofertowego branża drogowa bariery ochronne stalowe. Zgodnie z przedmiarem i zestawieniem projektowanych barier stalowych - Załacznik nr 1 wymagane parametry barier H1W2A oraz N2W2A, natomiast w specyfikacji technicznej D.07.05.01 podano wymagane parametry barier H1W3A i H2W3A. Prosimy o określenie wymaganych ostatecznych parametrów barier drogowych.
Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje skorygowaną specyfikację D.07.05.01. – bariery wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pytanie 7
Obiekt M-1 projekt wykonawczy rysunek Nr 17 przedstawia m.in. ścieki przykrawężnikowe Typ – 1, Typ – 2, Typ – 3, Typ -4. Nadmieniamy, iż zadane ścieki  są wykonywane w całości jako wyroby indywidualne, bardzo kosztowne. Podobna sytuacja występuje na obiektach M-2 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścieków z elementów 990x70x50 i 990x200x20 jako rozwiązania zamiennego na obiektach M-1, M-2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie ścieków z elementów o innych wymiarach, spełniających wymogi określone w SST, pozwalających na zachowanie projektowanych spadków podłużnych i zachowanie projektowanego rozstawu wpustów.


ZESTAW 7: 
Dotyczy: Zadanie 2: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy Płonka Kościelna, Roszki Wodźki odc. II DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00” (Zadanie 2)
Pytanie 1:
Przepust w km 3+817 – przedmiar i kosztorys wskazują na  średnicę fi 1200mm, zaś dokumentacja rysunkowa na fi 800mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie właściwej średnicy.
Odpowiedź:
Właściwa średnica to fi800mm.

Pytanie 2:
Przepust w km 4+667,30 – rysunek mówi o kącie przepustu względem osi drogi 52,26 stopnia. Ze względu na stabilność blachy jeden z głównych producentów produkuje przepusty ze ścięciem do osi jezdni pod kątem od  55 stopni. Prosimy o zmianę kąta przepustu względem osi drogi.
Odpowiedź:
Przepust nie zostanie zmieniony.  Dostosowywanie projektu do wymagań producenta nie leży w gestii Zamawiającego.

Pytanie 3
Proszę o załączenie schematu połączenia półek przełazowych dla małych zwierząt pomiędzy przepustem pod koroną drogi a przepustem pod  ścieżką rowerową( drogą serwisową ).
Odpowiedź:
Należy zastosować półki wsparte na podporach niezakłócających biegu wody. Schemat połączeń wg wymagań producenta.

Pytanie 4
Projekt budowlany, część opisowa, przepusty mówi o zabezpieczeniu antykorozyjnym przepustów wykonanym u producenta. Jeden z głównych producentów wskazuje, iż posiada trzy rodzaje zabezpieczeń: 1. Rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor zabezpieczona warstwą cynku o grubości 42µm zgodnie z normą PN-EN 10346,  2. Rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor zabezpieczona warstwą cynku o grubości 70µm zgodnie z normą PN-EN 10346, 3. Rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor zabezpieczona warstwą cynku o grubości 42µm zgodnie z normą PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwustronnie powłoką polimerową Trenchcoating o gr. min. 250µm zgodnie z PN-EN 10169-1. Proszę o sprecyzowanie które zabezpieczenie antykorozyjne ma być zastosowane.
Odpowiedź:
Zabezpieczenie antykorozyjne warstwą cynku nakładaną metodą ogniową gr. 42µm oraz dodatkową powłoką polimerową gr 250µm za zewnątrz i od wewnątrz.
Grubości zabezpieczenia antykorozyjnego zostaną zmienione i ujednolicone z rysunkami projektowymi. Specyfikacja techniczna nie odnosi się do nazw własnych konkretnego producenta.

Pytanie 5
W niektórych przepustach części rysunkowej w uwagach do poszczególnych przepustów jest informacja o trzecim rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego. Czy takie ma być zastosowane we wszystkich pozostałych, gdzie nie ma takiej informacji?
Odpowiedź:
Zabezpieczenie antykorozyjne warstwą cynku nakładaną metodą ogniową gr. 42µm oraz dodatkową powłoką polimerową gr 250µm za zewnątrz i od wewnątrz we wszystkich przepustach stalowych.
Grubości zabezpieczenia antykorozyjnego zostaną zmienione i ujednolicone z rysunkami projektowymi. Specyfikacja techniczna nie odnosi się do nazw własnych konkretnego producenta.

Pytanie 6
Specyfikacja techniczna M-23.25.10, Ustroje Nośne M-23.00.00, Ustrój tunelowy-rurowy z blachy falistej M-23.25.10 , pkt. 25. odwołuje się do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji typu MP200, nie zaś jak jest w dokumentacji rysunkowej i opisowej Projektu budowlanego, a także w kosztorysie i przedmiarze do rur przepustowych z blachy falistej typu HELCOR. Proszę o poprawienie niezgodności.
Odpowiedź:
Specyfikacja techniczna nie odnosi się do nazw własnych konkretnego producenta. Grubości zabezpieczenia antykorozyjnego zostaną zmienione i ujednolicone z rysunkami projektowymi.


ZESTAW 8: 
Dotyczy: Zadanie 2: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy Płonka Kościelna, Roszki Wodźki odc. II DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 i DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00” (Zadanie 2)


Pytanie 1:
Zadanie 2 – Prosimy o załączenie „Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby projektu mostowych obiektów  inżynierskich w ramach inwestycji p.n.: Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą” . O w/w dokumentacji jest mowa w punkcie 3  Opisu technicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia „Dokumentację geologiczno – inżynierską [..]”

Pytanie 2:
Zadanie 2 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego – „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą” –część II – Transprojekt Geotechnika
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia „Dokumentację geologiczno – inżynierską [..] – część II”

Pytanie 3
Obiekt E-4  - w udostępnionej dokumentacji brak jest załączonych kompletnych rysunków nr 10.3; 11.1; 11.2; 11.3; 13.1; 16.1. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza kompletne rysunki nr 10.3; 11.1; 11.2; 11.3; 13.1; 16.1 do obiektu 
E-4

Pytanie 4
Kosztorys ofertowy Estakada E-4 poz. 34 zakłada Betonowanie korpusów przyczółków oraz skrzydełek z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym w ilości 0 m3. Przedmiar zakłada również 0m3 na wykonanie w/w pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Poprawiono kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót. Poz. 34 – ilość 1989.4 m3.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 5
Kosztorys ofertowy Estakada E-4 poz. 52 wskazuje na wykonanie Instalacji odprowadzającej ścieki z wpustów i sączków do studzienek ściekowych odwodnienia wraz z rurą stalową ochronna pod płytą przejściową w ilości ryczałt 796. Prosimy o poprawienie omyłki i zmianę jednostki ryczałtowej i wskazanie na właściwą ilość.
Odpowiedź:
Pozostaje jednostka obmiarowa „ryczałt” – zmiana ilości na 1.
Ilości asortymentu instalacji podane w przedmiarze robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.


Pytanie 6
Kosztorys ofertowy Estakada E-5 poz. 54 zakłada wykonanie Instalacji odprowadzającej odprowadzającej ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia wraz z stalową rurą ochronną pod płytę przejściową w ilości ryczałt 796. Prosimy o poprawienie omyłki i  zmianę jednostki ryczałtowej  i wskazanie na właściwą ilość.
Odpowiedź:
Pozostaje jednostka obmiarowa „ryczałt” – zmiana ilości na 1.
Ilości asortymentu instalacji podane w przedmiarze robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 7
Obiekt E-5  - w udostępnionej dokumentacji brak jest załączonych kompletnych rysunków nr  11.1; 11.2; 11.3; 13.1; 16.1. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza kompletne rysunki nr 11.1; 11.2; 11.3; 13.1; 16.1 do obiektu E-5
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 8
Kosztorys ofertowy Estakada E-6 poz. 56 zakłada wykonanie Instalacji odprowadzającej odprowadzającej ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia wraz z stalową rurą ochronną pod płytę przejściową w ilości ryczałt 796. Prosimy o poprawienie omyłki i  zmianę jednostki ryczałtowej  i wskazanie na właściwą ilość.
Odpowiedź:
Pozostaje jednostka obmiarowa „ryczałt” – zmiana ilości na 1.
Ilości asortymentu instalacji podane w przedmiarze robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 9
Kosztorysy ofertowe Estakady E-4, E-5, E-6 wskazują na wykonanie Instalacji odprowadzającej odprowadzającej ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia wraz z stalową rurą ochronną pod płytę przejściową w tej samej ilości 796. Każde z obiektów jest różnej długości. Prosimy o podanie właściwej ilości na każdym z obiektów.
Odpowiedź:
Dla estakad E-4, E-5, E-6 pozostawiono jednostkę obmiarową „ryczałt”, ilość zmieniono 
na 1.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 10
Obiekt E-6  - w udostępnionej dokumentacji brak jest załączonych kompletnych rysunków nr  10.3; 11.1; 11.2; 11.3; 13.1; 15.2; 16.1. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza kompletne rysunki nr 10.3; 11.1; 11.2; 11.3; 13.1; 15.2; 16.1 do obiektu E-6.

Pytanie 11
Kosztorys ofertowy obiekt M-3 poz. 46 Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia wraz z stalową rurą ochronną pod płytą przejściową w ilości ryczałt 2. Prosimy o poprawienie omyłki i zmianę jednostki ryczałtowej albo wskazanie na właściwą ilość.
Odpowiedź:
Zmieniono ilość na 1.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 12
Kosztorys ofertowy obiekt M-3 poz. 60 wskazuje na Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej ekranów akustycznych z poręczą wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem kotew w kapach zbrojeniowych w ilości ton 0. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości.
Odpowiedź:
Uzupełniono ilość poz. 60 – 2.592 t.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 13
Przedmiar robót Przepusty pod projektowaną drogą DW 681 w km 4+667,3 poz. 2 zakłada Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych – roboty 
pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie równinnym w ilości 0,05km. Brak w/w pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym także powinna znaleźć się pozycja: "Odtworzenia
(wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie równinnym" w ilości 0,05km. Pozycja zostanie dodana do kosztorysu ofertowego.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 14
Kosztorys ofertowy 5.6 dotyczy przepustu pod projektowaną droga DW 681 w km 7+100, natomiast przedmiar robót dotyczy przepustu w km 7+103,4. Prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o ten sam przepust. Prosimy o ujednolicenie kilometrażu.
Odpowiedź:
Zarówno kosztorys ofertowy jak i przedmiar dotyczą tego samego przepustu w km 7+100. Kilometraż zostanie ujednolicony.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 15
Estakada E-4 dokumentacja rysunkowa – rysunki 9.1 i 9.2 wskazują na wykonanie  80 sztuk pali dł. 16m fi 1500mm, natomiast przedmiar robót  poz. 28 wskazuje na wykonanie 96 sztuk pali. Prosimy o wskazanie właściwej ilości pali jaką należy wykonać.
Odpowiedź:
Prawidłowa wartość to 96 szt. pali dł. 16 m Ø1500mm. Zamawiający załącza poprawiony rysunek nr 9.1 dla obiektu E-4
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 16
Obiekt M-3  Projekt Wykonawczy Rysunek Nr 14 wskazuje na wykonanie belek 
zgodnie z „Katalogiem Prefabrykowane Belki Strunobetonowe Typu T Belka 27m”. Na w/w rysunku wskazane jest m.in., iż liny sprężające są fi 15,7mm i siła początkowa 196kN.; beton klasy C40/50. Natomiast SST M.23.04.01 wskazuje, iż belki należy wykonać na podstawie katalogu „Prefabrykowane belki strunobetonowe typu T”. Mosty – Łódź SA, Styczeń 2010 roku wg normy PN-S-10030 oraz PN-S-10042; belki zaprojektowane z betonu klasy B45 (C35/45); sprężenie cięgnami prostymi  - liny o średnicy  15,5 mm, odmiana I – wymagana siła w jednej linie przed betonowaniem 175kN.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź:
Poprawiono zapisy SST M-23.04.01.
Belki z betonu klasy C40/50, cięgna sprężające – liny o średnicy 15.7mm, siła w jednej linie przed betonowaniem 196kN.



Pytanie 17
Kosztorys ofertowy  Obiekt E-4 poz. 47 zakłada „Montaż dylatacji wielomodułowej ze stali nierdzewnej (hybrydowej) o kompensacji +-240mm + blachy na gzymsach”; kosztorys ofertowy Obiekt E-5 poz. 49 zakłada „Montaż dylatacji wielomodułowej ze stali nierdzewnej (hybrydowej) o kompensacji +-200mm + blachy na gzymsach”;  kosztorys ofertowy Obiekt E-6 poz. 51 zakłada „Montaż dylatacji wielomodułowej ze stali nierdzewnej (hybrydowej) o kompensacji +-160mm + blachy na gzymsach.  Prosimy o wykreślenie słowa „hybrydowej”, gdyż jest to wskazanie na konkretnie jednego konkretnego producenta.
Odpowiedź:
Z kosztorysów wykreślono słowo „hybrydowej”.

Pytanie 18
Poz. 7.4.1. kosztorysu ofertowego branża drogowa – Ustawienie barier ochronnych stalowych skrajnych przekładkowych Załacznik nr 6 do zestawień. Brak zestawienia projektowanych barier  - załącznika nr 6 – prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zmawiający nie stwierdza niezgodności. Specyfikacje dokładnie określają zakres użycia poszczególnego asortymentu

Pytanie 19
Dotyczy poz. 61 kosztorysu ofertowego Obiekt M-3 – Barieroporęcz mostowa skrajna H2W4B. Zgodnie z dokumentacją projektową do ustawienia na obiekcie przewidziano barierę linową H2W4B. Prosimy o korektę zapisu w kosztorysie z barieroporęczy mostowej na barierę linową.
Odpowiedź:
Poprawiono opis poz. 61 – „Bariera ochronna linowa H2, W4, B”

Pytanie 20
Dotyczy poz. M.28.05.01 Bariery ochronne stalowe w kosztorysach ofertowych Estakada E-4; E-5 i E-6. Zgodnie z kosztorysami na obiektach należy ustawić bariery ochronne linowe o parametrach H2W4B, natomiast zgodnie z dokumentacją rysunkową i opisem technicznym bariery na w/w obiektach powinny spełniać parametry H2W4A. Prosimy o określenie wymaganego poziomu intensywności zderzenia.
Odpowiedź:
Wymagany poziom intensywności zderzenia B.

Pytanie 21
Obiekt M-3 kosztorys ofertowy poz. 36,37,38,39,40  zakładają wbudowanie łożysk elastomerowych zgodnie ze specyfikacją M.24.04.01. Brak udostępnionej w/w specyfikacji.
Odpowiedź:
Załączono specyfikację M-24.04.01

Pytanie 22
Obiekt E-4 kosztorys ofertowy poz. 53 zakłada wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych  o średnicy 1000mm z włazem D400kN oraz poz. 54 zakłada studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm z wpustem D400kN i osadnikiem. Podobna sytuacja jest na obiekcie E-5, E-6. Prosimy o podanie wysokości studni jakie należy wykonać na obiekcie
E-4; E-5 i E-6.
Odpowiedź:
Wysokość studni bez osadnika – minimum 3 m. Wysokość studni z osadnikiem – minimum 4 m. Wysokość liczona od poziomu kratki ściekowej (włazu) do dna studni.

Pytanie 23
Obiekt M-3 kosztorys ofertowy poz. 47 i 48 zakłada wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm. Prosimy o podanie wysokości studzienek.
Odpowiedź:
Wysokość studzienek wynika z rzędnych podanych na rysunku 16 „Odwodnienie obiektu”.

Pytanie 24
Obiekt E-4 projekt wykonawczy rysunek Nr 21.1 przedstawia m.in. ścieki przykrawężnikowe Typ – 1, Typ – 2, Typ – 3, Typ -4. Nadmieniamy, iż zadane ścieki  są wykonywane w całości jako wyroby indywidualne, bardzo kosztowne. Podobna sytuacja występuje na obiektach E-5, E-6, M-3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścieków z elementów 990x70x50 i 990x200x20 jako rozwiązania zamiennego na obiektach E-5, E-6, M-3?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza stosowanie ścieków z elementów o innych wymiarach, spełniających wymogi określone w SST, pozwalających na zachowanie projektowanych spadków podłużnych i zachowanie projektowanego rozstawu wpustów.

Pytanie 25
Obiekt E-4 dokumentacja rysunkowa Rys. 26 zakłada wykonania m.in. kotwy ze stali nierdzewnej. Podobna sytuacja jest na obiektach E-5, E-6. Proszę o informację w której pozycji kosztorysów należy ująć w/w kotwy.
Odpowiedź:
Dla E-4 kotwy ująć w poz. 39 ” Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej dostępu do konstrukcji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym”. Analogicznie na pozostałych estakadach.

Pytanie 26
Branża mostowa SST M.13.01.01 punkt 2.4.2 Wymagania właściwości betonu konstrukcyjnego wskazują na nasiąkliwość 4% oraz 5% i odnoszą się do normy PN-B-06250:1988. Jednakże  norma PN-88/B-06250 wskazuje na nasiąkliwość do 5% w przypadku betonów narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych.
W dokumentacji rysunkowej natomiast odnośnie betonów jest wskazanie na nasiąkliwość N5. Prosimy o potwierdzenie, iż wpisane wymagania odnośnie nasiąkliwości betonu na rysunkach są obowiązujące, czyli Zamawiający wymaga aby nasiąkliwość betonu na obiektach mostowych wynosiła nie więcej niż 5%.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby nasiąkliwość betonów wynosiła nie więcej niż 5% z wyjątkiem betonu konstrukcji ustroju nośnego gdzie Zamawiający wymaga aby nasiąkliwość betonów wynosiła nie więcej niż 4%.

Pytanie 27
SST M.26.02.04 Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów  wskazuje, iż elementy podwieszające kolektor do konstrukcji obiektu wykonać ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający zezwala, aby zawiesia do kolektora odwodnienia były wykonane ze stali w ocynku?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby elementy podwieszające kolektor do konstrukcji obiektu były wykonane ze stali nierdzewnej.


ZESTAW 9: 
Dotyczy: Zadanie 2: „Budowa I rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 I 681 wraz z drogowymi obiektami Inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna - Roszki Wodikl z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy Płonka Kościelna, Roszki Wodźkl ode. II DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00” (Zadanie 2)
Pytanie 1: 
Paragraf nr 9 punkt 1 podpunkt 2 i 3 mówi:
„2) za opóźnienie w zakończeniu realizacji robót w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w  2 ust. 3,
3) za opóźnienie w zakończeniu realizacji zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w  2 ust. 4,”
Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto. Kary w wysokości 1% są zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej np. kara naliczona już za jedno-dwudniowe opóźnienie przekracza założoną rentowność kontraktu. 
Przykładem rozsądnego miarkowania kar są kary zawarte w projekcie umowy na zadanie:
Zaprojektuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża” 
W przytoczonym zadaniu ogłoszonym 29.03.2017 roku Zamawiający (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich) zastosował kary 10-krotnie niższe.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 2: 
Paragraf nr 9 punkt 1 podpunkt 9 mówi:
„w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek ze zdarzeń takich jak: niewłaściwa organizacja terenu budowy, nieprzestrzeganie przepisów BHP, nieprawidłowe utrzymanie oznakowania tymczasowego, niestosowanie się do zasad prac pod ruchem, niewłaściwego utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień występowania danego zdarzenia.”
Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto. Kary w wysokości 0,1% są zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 3: 
Paragraf nr 9 punkt 1 podpunkt 24 mówi:
„w innych niż określone w pkt. 1-23 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  3 ust. 2 niniejszej umowy.”
Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zapis powyższy jest sprzeczny z treścią art. 483 § 1 k.c. Art. Ten stanowi wprawdzie, że: „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).”, ale niewykonane bądź nienależycie wykonanie zobowiązanie musi mieć konkretną postać, musi odnosić się do konkretnego działania bądź zaniechania. Znajduje to potwierdzenie w doktrynie i orzecznictwie, i tak np. w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2003r. III CZP 61/03 stwierdzono, że: „Przesłanka powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę umownej kary umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika. Zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.”
W związku z tym że § 9 punkt 1 podpunkt 24 Projektu Umowy nie spełnia tego warunku, ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi do Zamawiającego o jego usunięcie.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 4: 
Zwracamy się o ustalenie limitu kary na przedmiotowym kontrakcie w wysokości max 20% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.


ZESTAW 10: 
Dotyczy: Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna-Roszki Wodźki z podziałem na Zadania 1 i 2
Pytanie 1:
Wzór umowy Par 5 pytanie 1) czy oświadczenia podwykonawców będą dotyczyć wierzytelności wymagalnych lub będą dotyczyć poprzedniego okresu rozliczeniowego?
Odpowiedź:
Wykonawca zgodnie z zapisami wzoru umowy będzie zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych umową, na dzień złożenia oświadczenia dotyczącego danego okresu rozliczeniowego.

Pytanie 2:
Kary Płacone przez Wykonawcę
· za opóźnienie w zakończeniu realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, pytanie: prosimy o obniżenie stawki do 0,05% wynagrodzenia netto dziennie. 
· za opóźnienie w zakończeniu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia  pytanie: prosimy o obniżenie stawki do 0,05% wynagrodzenia netto dziennie. 
· za opóźnienie w przedstawieniu dokumentów do odbioru ostatecznego 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia pytanie: prosimy o obniżenie stawki do 0,05% wynagrodzenia netto dziennie. 
· za opóźnienie w przedstawieniu poprawionych i uzupełnionych dokumentów do odbioru ostatecznego 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia pytanie: prosimy o obniżenie stawki do 0,05% wynagrodzenia netto dziennie.
· za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień przerwy licząc od 7 dnia – przerwy do dnia wznowienia robót, pytanie: prosimy o obniżenie stawki do 0,05% wynagrodzenia netto dziennie. 
· w przypadku niewłaściwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania BHP, nieprawidłowego utrzymania oznakowania tymczasowego, niestosowania się do zasad prac pod ruchem, niewłaściwego utrzymania placu budowy, 0,1 % wynagrodzenia netto określonego za każdy dzień występowania zdarzenia, pytanie: prosimy o obniżenie stawki do 0,05% wynagrodzenia netto dziennie. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 3:
pytania: 1/prosimy o doprecyzowanie które dokładanie zdarzenia stanowią niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowiące podstawę do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Bieżąca podstawa do naliczenia tej kary jest zbyt ogólna. 2/ czy wprowadzi powszechnie występujący limit kar do 10% wartości umowy
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 4:
Wzór umowy Par 5.5  pytanie czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu ponieważ ma zabezpieczenie dobrego wykonania i na okres gwarancji i rękojmi
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 5:
Wzór umowy Par 6.2-3.– pytanie: prosimy o potwierdzenie ile dni osoby wskazane w tym art. będą miały na zaopiniowanie i zaakceptowanie dokumentów.
Odpowiedź:
Wszelkie opinie i akceptacje będą wydawane na bieżąco tj. do 30 dni.

Pytanie 6:
Wzór umowy Par 7 pytanie w ile dni od zgłoszenia gotowości odbiór się rozpocznie i po ilu dniach się zakończy
Odpowiedź:
Odbiór ostateczny robót nastąpi niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego. Powyższe zgłoszenie powinno być potwierdzone przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 7:
Wzór umowy, § 3 ust. 4:
Zwracamy się o skreślenie zdania o treści: „Wszystkie rozbieżności w dokumentacji zostały wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.” – nie jest to bowiem stwierdzenie prawdziwe, a rozbieżności te mogą być wykryte także na późniejszym etapie realizacji zamówienia, co zresztą przyznaje sam Zamawiający w zakresie dotyczącym np. możliwej korekty rzędnych wysokościowych nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów zagospodarowania terenu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 8:
Wzór umowy, § 5 ust. 6:
Zwracamy się o zmianę zdanie pierwszego w § 5 ust. 6, w ten sposób, że:
„Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego odpowiedniej części należnego wynagrodzenia jest dostarczenie oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia dotyczącego danego okresu rozliczeniowego.”
Warunkowanie zapłaty może dotyczyć tylko tej części wynagrodzenia Wykonawcy jaka nie jest rozliczona przez niego z podwykonawcami, a  nie całości wynagrodzenia objętego fakturą Wykonawcy.
Po drugie, może być mowa tylko o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych należności podwykonawców. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 9:
Wzór umowy, § 9:
Zwracamy się o zmianę wszystkich kar umownych z tytułu nieterminowego wykonywania obowiązków, z kar za opóźnienie, na kary umowne za zwłokę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 10:
Wzór umowy, § 9 ust. 1 pkt 2, 3), 7):
Zwracamy się o zmianę kary umownej na 0,15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy – obecne kary umowne są rażąco wygórowane.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 11:
Wzór umowy, § 9 ust. 1 pkt 24):
Zwracamy się o skreślenie pkt 24) w całości, jako niezgodnego z art. 483 Kc w związku z art. 139 ust. 1 PZP. 
Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek naruszenia zobowiązania, które nie zostało zdefiniowane w sposób precyzyjny. Umowa musi określać konkretny przypadek jej naruszenia, aby kara umowna zastrzeżona na tę właśnie okoliczność mogła być skutecznie zastosowana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 12:
SIWZ, Pkt III. 4.4:
Zwracamy się o dodanie w Pkt 4.4 SIWZ zastrzeżeń, iż:
1) czas oczekiwania przez Wykonawcę na wyjaśnienia Zamawiającego w związku z rozbieżnościami lub dwuznacznościami w opisie przedmiotu zamówienia będzie uprawniał Wykonawcę do odpowiedniego przedłużenia terminu realizacji elementu robót, którego wyjaśnienia te dotyczą,
2) polecenia Zamawiającego wydane Wykonawcy w związku z usuwaniem przez Zamawiającego rozbieżności lub dwuznaczności w opisie przedmiotu zamówienia, nie będą powodowały nakazywania Wykonawcy by ten realizował roboty nieprzewidziane w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 13:
SIWZ, Pkt III. 4.4:
3) Zwracamy się o skreślenie sformułowania zawartego w zdaniu ostatnim, o treści: „Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności przeciwko Zamawiającemu” – jako sprzecznego z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 29 ust. 1 PZP. Zamawiający odpowiada za taki opis przedmiotu zamówienia, aby każdy z oferentów mógł uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  Okoliczności te muszą być opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Uprawnienia Wykonawcy nie mogą doznać żadnego uszczerbku w razie niedochowania przez Zamawiającego wymogu precyzyjnego i dokładnego opisania przedmiotu zamówienia. Zrzeczenie się przez Wykonawcę z góry takich roszczeń jest nieważne – por. Wyrok KIO 871/13 z dnia 30.04.2013 r.: „Zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w granicach ceny ryczałtowej i naruszają art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyż zobowiązują wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty.”
4) Ponadto, w Wyroku KIO 809/12 z 09.05.2012 r. KIO stwierdziła, że „obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 KC cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w świetle art. 140 ust. 3 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 14:
Wzór umowy, § 26:
Zwracamy się o zmianę tego zapisu na następujący:
„Niedotrzymanie z winy Wykonawcy któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszej umowie może skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy, zgodnie z § 9 ust. 1 niniejszej umowy.”
Zaistnienie podstaw do naliczenia kar umownych nie oznacza jednocześnie istnienia podstaw do wstrzymywania realizacji zamówienia przez Zamawiającego – kary umowne są bowiem zastrzeżone na wiele różnych okoliczności dotyczących realizacji zamówienia i nie wiążą się ze sobą.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 15:
SIWZ, Pkt III. 7.1):
Zwracamy się o wyjaśnienie i doprecyzowanie pojęcia „istotne różnice”, zawartego w Pkt III. 7.1) SIWZ, w zakresie ewentualnych rozbieżności rzeczywistych rzędnych nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów zagospodarowania terenu względem dokumentacji projektowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 16:
SIWZ, Pkt III. 8.3):
Zwracamy się o usunięcie zapisu o treści „Koszt wykonania badań archeologicznych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów Wykonawca powinien wkalkulować w cenie oferty.”, względnie, o dodanie zapisu, zgodnie z którym wszyscy oferenci powinni wkalkulować w cenę ofertową koszty wynikające z ewentualnej konieczności prowadzenia badań archeologicznych, w rozsądnej, stałej kwocie określonej przez Zamawiającego.
W obecnym brzmieniu zapis ten w niedozwolony sposób przerzuca całkowicie na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 17:
SIWZ, Pkt III. 8.6):
Zwracamy się o:
1) zmianę terminu zawiadomienia Zamawiającego o roszczeniach z 7 dni na co najmniej 21 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń. 
2) zmianę zdania kolejnego, poprzez zastąpienie sformułowania „i zaopiniowane” sformułowaniem „a następnie zaopiniowane” przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego,
3) dodanie na końcu zdania o treści „W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane”, sformułowania „co nie uchybia terminom przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 18:
SIWZ, Pkt IV.5:
Zwracamy się o skreślenie zdania ostatniego o treści „Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.” 
Wykonawca nie musi być usatysfakcjonowany ustalonym przez Zamawiającego terminem przedłużenia realizacji zamówienia, więc z mocy prawa służą mu w tym zakresie roszczenia dalej idące, zaś zrzeczenie się tych roszczeń z góry jest nieważne, jako sprzeczne z art. 29 ust. 1 PZP. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.
   
Pytanie 19:
SIWZ, Pkt III. 5.1.10):
Zwracamy się o skreślenie w całości tego punktu o treści „Usunięcia na wniosek Zamawiającego lub Kierownika Zespołu Nadzorującego z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.” 
Ilekroć Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do doświadczenia zawodowego personelu Wykonawcy, to Wykonawca jest uprawniony do swobodnego doboru kadry realizującej zamówienie i wyłącznie Wykonawca jest władny kształtować skład tej kadry, gdyż to Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowanie zamówienia. Jest to wyłączna kompetencja Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 20:
Wzór umowy, § 10 ust. 3 pkt 1):
Zwracamy się o skreślenie słowa „bezusterkowego”.
Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu protokołu ostatecznego, który nie może być bezusterkowy – nie można bowiem skutecznie zastrzec w umowie o roboty budowalne, że odbiór robót następuje tylko w razie wykonania obiektu bez żadnych wad, w tym nawet bez drobnych usterek – takie zastrzeżenie jest bezwzględnie nieważne.
Podobne uprawnienie służyć może Zamawiającemu wyłącznie w razie występowania wad istotnych. W pozostałym zakresie jest on zobowiązany dokonać odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad oraz ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność zapisu wzoru umowy z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc w związku z art. 647 Kc), powodująca jego nieważność (art. 58 § 3 Kc). 
O tym, iż niedopuszczalna jest odmowa odbioru robót z powodu występowania w nich wad usuwalnych lub tzw. usterek, świadczy ugruntowana już linia orzecznicza Sądu Najwyższego, której reprezentatywnym przykładem jest Wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07. Zgodnie z tezą tego Wyroku: 1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. W analogiczny sposób wypowiadał się Sąd Najwyższy w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. sygn. akt II CNP 70/06: Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 KC, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Ponadto zwracamy uwagę na Wyrok SN z 05.03.1997 r., sygn. akt II CKN 28/97: Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z dnia 24.07.2009 r. sygn. akt  II CSK 61/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli stwierdzi w nich wady istotne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 21:
SIWZ, Pkt III. 15.2), wzór umowy, § 11 ust. 1 i 2:
Zgodnie z Pkt III. 15.2) SIWZ oraz § 11 ust. 1 i 2 wzoru umowy, Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy).
Zwracamy się o zmianę zapisów ust. 1 i 2 na następujące:
„1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia w następującym zakresie …………………….
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie robót stanowiących część zamówienia, z wyłączeniem zakresu określonego w ust. 1. Wykonawca deklaruje powierzenie podwykonawcom m.in. robót:
1) Podwykonawcy: ………………… - roboty z zakresu: …………………,
2) Podwykonawcy: ………………… - roboty z zakresu: …………………,
a jeśli powierzenie podwykonawcom wykonania robót nastąpi w toku realizacji zamówienie, zastosowanie znajduje art. 36ba Prawa zamówień publicznych.” 
Na etapie składania oferty, zdecydowanie łatwiej określić jest zakres prac przyjętych do samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, zwłaszcza że nie zna on firm wszystkich podwykonawców, którym powierzy poszczególne części robót składających się na wykonanie zamówienia. Z treści art. 36b ust. 1 PZP nie wynika, aby lista firm podwykonawców musiała obejmować całość robót, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, więc może to być tylko część robót, znana na etapie składania oferty.” 
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 22:
Wzór umowy, § 7:
Zwracamy się o wprowadzenie zapisu, iż odbiory częściowe i techniczne będą przeprowadzane w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, zaś odbiór ostateczny, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.


ZESTAW 11: 
Dotyczy: Zadanie 1 „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki odc. I DW 681 od km 0+000 do km 3+580,00”
Pytanie 1:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie które materiały z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy robót po wykonanej rozbiórce a które są własnością Zamawiającego. Zwracamy się także o dokładne określnie odległości odwozu materiałów, które są własnością Zamawiającego.
Odpowiedź:
Właścicielem materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania, w tym elementów betonowych jest Zamawiający. Materiał z rozbiórki nie przewidziany w dokumentacji technicznej do ponownego wbudowania lub wykorzystania przez Zamawiającego jest odpadem, który wykonawca ma obowiązek zagospodarować zgodnie z SIWZ rozdział 7 „Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych”. Materiały z rozbiórki, których wykorzystanie przedstawiciel RDW w Białymstoku potwierdzi protokolarnie należy odwieźć na miejsce przez niego wskazane na odległość do 100 km.

Pytanie 2:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem drewna pni, konarów i gałęzi pozostałych po wycince i karczowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu w/w materiałów.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ właścicielem dłużyc jest Zamawiający. Miejsce odwozu dłużyc drzew (do 100 km) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z RDW w Białymstoku na etapie realizacji inwestycji. Pozostałe elementy należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).




Pytanie 3:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem humusu pozostałego po humusowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu humusu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż  nadmiar gruntu pozostałego po humusowaniu należy zagospodarować zgodnie ze STWiORB oraz SIWZ. 

Pytanie 4:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem gruntu z wykopu przeznaczonego na odkład Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu w/w gruntu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż  nadmiar gruntu pochodzącego z wykopu należy zagospodarować zgodnie ze STWiORB oraz SIWZ. 

Pytanie 5:
SST D-02.03.01 Wykonanie nasypu mówi: „Jeżeli nie można będzie uzyskać wymaganej nośności, to należy wbudowywaną warstwę związać spoiwem na miejscu. Metodę zaproponuje Wykonawca a Inżynier ją zatwierdzi.”. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przeznaczy dodatkowe środki pieniężne w celu ulepszenia gruntu z wykopu w przypadku gdy nośność określona w SST nie będzie mogła być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych.
Odpowiedź:
Należy uwzględnić w wycenie nasyp spełniający wymagania STWiORB – w tym również wykonanie warstwy związanej spoiwem, jak również doprowadzić podłoże gruntowych do wymaganych nośności.

Pytanie 6:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem metodą mieszania na miejscu.
Odpowiedź:
Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem należy wykonać zgodnie z zapisami STWiORB D.04.05.01. W uzasadnionych przypadkach przy pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający zezwoli na wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem metodą mieszania na miejscu.
Pytanie 7:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej o gr. 18/20 cm pozycja 5.1.1. KO branży drogowej. 
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową.

Pytanie 8:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie zamiast mieszanki AC 22W mieszanki AC 16W w pozycji 5.2.1. KO branży drogowej.
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową.
Standardy techniczne obowiązujące na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reguluje Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2014 r.

Pytanie 9:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie asfaltów zwykłych do warstw bitumicznych w pozycjach 5.2.2, 5.2.3, 5.3.2 kosztorysu ofertowego dotyczących dróg dojazdowych, zjazdów i ciągu pieszo rowerowego. Należy zauważyć iż elementy drogi dotyczące w/w pozycji mają stosunkowo niskie natężenie ruchu a w związku z tym nie stosuje się na nich drogich asfaltów wielorodzajowych, ponieważ przy małych obciążeniach konstrukcji nawierzchni jest to po prostu ekonomicznie nieuzasadnione.

Odpowiedź:
Do mieszanek mineralno-asfaltowych Zamawiający dopuszcza jedynie asfalty wielorodzajowe lub asfalty modyfikowane.

Pytanie 10:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści na przedmiotowym kontrakcie zastosowanie kruszywa na poszczególne warstwy o uziarnieniu 0/31,5 dopuszczonego przez wytyczne techniczne zamiast 0/63. 
Odpowiedź:
Należy stosować kruszywo o uziarnieniu zgodnym z dokumentacją projektową oraz STWiORB.

Pytanie 11:
SST D.04.04.00a dotyczące ulepszonego podłoża i warstwy mrozoochronnej Tablica 2 mówi iż mieszanka powinna spełniać wymagania odnośnie wodoprzepuszczalności ≥ 0,0093 oraz CBR 35/40. Są to wymagania niemożliwe do osiągnięcia jednocześnie - z doświadczenia wykonawcy wynika iż nie jest możliwe zaprojektowanie mieszanki w taki sposób aby spełniała oba warunki jednocześnie wg. badania zgodnego z ISO/TS 17892-11. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o zezwolenie na wykonanie badań i obliczeń dotyczących współczynnika filtracji dla warstwy ulepszonego podłoża i warstwy mrozoochronnej zgodnie z zapisami PN-55/B-04492 (   badanie w aparacie ITB-ZWK2 wg PN-55/B-04492) lub obliczeniowo wg wzoru amerykańskiego USBSC.
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową.

Pytanie 12:
SST D.02.01.01f dotyczące wzmocnienia podłoża gruntowego metodą wymiany „na sucho”, „na mokro” punkt 2.2.2 mówi iż grunty sypkie użyte do wymiany powinny mieć wskaźnik różnoziarnistości większy od 3,5 lub od 4,0. Zwracamy się o zmianę w/w wskaźników na wskaźnik różnoziarnistości większy od 3 zgody z normą PN-S 02205 którą przywołuje w/w SST. 
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową.

Pytanie 13:
Prosimy o udostępnienie decyzji ZRID
Odpowiedź:
Decyzja ZRiD zostanie udostępniona po jej uzyskaniu tj. najpóźniej na etapie przekazania terenu budowy. 

Pytanie 14:
Zwracamy się o udostępnienie decyzji środowiskowej na przedmiotowe zadanie.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieścił decyzję środowiskową.

Pytanie 15:
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ruchu DW 681 na odcinku prowadzenia robót.
Odpowiedź:
Na etapie realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień wraz z klauzulą zatwierdzenia przedmiotowych projektów. 



Pytanie 16:
Zwracamy się o określenie koloru kostki brukowej betonowej dla pozycji KO branży drogowej nr 5.4.1.
Odpowiedź:
Kolorystykę kostki należy każdorazowo uzgadniać podczas akceptacji materiałów.

Pytanie 17:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli robót ziemnych (wykopy i nasypy).
Odpowiedź:
Udostępniona dokumentacja projektowa umożliwia  dokonanie właściwej wyceny robót ziemnych.

Pytanie 18:
Przekroje konstrukcyjne, opis techniczny oraz kosztorys ofertowy mówi iż na jezdni głównej podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca i ścieralna mają być wykonane z dodatkiem asfaltu modyfikowanego. SST D.04.07.01 oraz D. 05.03.05aib dotyczące podbudowy i warstwy wiążącej mówią natomiast o asfalcie modyfikowanym i wielorodzajowym. Zwracamy się o określenie jaki asfalt należy użyć na drodze głównej.
Odpowiedź: 
Należy wykonać zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową.
Standardy techniczne obowiązujące na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reguluje Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg wojewódzkich w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2014 r.

Pytanie 19:
W Poz. 7.4.1 KO  Ustawienie barier ochronnych stalowych w kosztorysie drogowym ofertowym  wstawiono ilość 1140m, natomiast a w Załączniku nr 1 Zestawienie projektowanych barier stalowych występuje ilość 2150m. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie, która ilość barier  jest poprawna.
Odpowiedź:
Właściwa wartość to 2300 m. Zmawiający przekazuje skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 20:
Paragraf nr 9 punkt 1 podpunkt 2 i 3 mówi:
„2) za opóźnienie w zakończeniu realizacji robót w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3,
3) za opóźnienie w zakończeniu realizacji zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 4,”
”
Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto. Kary w wysokości 1% są zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej np. kara naliczona już za jedno-dwudniowe opóźnienie przekracza założoną rentowność kontraktu. 
Przykładem rozsądnego miarkowania kar są kary zawarte w projekcie umowy na zadanie:
Zaprojektuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża” 
W przytoczonym zadaniu ogłoszonym 29.03.2017 roku Zamawiający (Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich) zastosował kary 10-krotnie niższe. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21:
Paragraf nr 9 punkt 1 podpunkt 9 mówi:
„w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek ze zdarzeń takich jak: niewłaściwa organizacja terenu budowy, nieprzestrzeganie przepisów BHP, nieprawidłowe utrzymanie oznakowania tymczasowego, niestosowanie się do zasad prac pod ruchem, niewłaściwego utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień występowania danego zdarzenia. ”
Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości w/w kar do 0,01% wynagrodzenia brutto. Kary w wysokości 0,1% są zbyt wygórowane i nieadekwatne do średniej rentowności kontraktów w branży budowlanej. 
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22:
Paragraf nr 9 punkt 1 podpunkt 24 mówi:
„w innych niż określone w pkt. 1-23 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy..”
Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zapis powyższy jest sprzeczny z treścią art. 483 § 1 k.c. Art. Ten stanowi wprawdzie, że: „można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).”, ale niewykonane bądź nienależycie wykonanie zobowiązanie musi mieć konkretną postać, musi odnosić się do konkretnego działania bądź zaniechania. Znajduje to potwierdzenie w doktrynie i orzecznictwie, i tak np. w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2003r. III CZP 61/03 stwierdzono, że: „Przesłanka powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę umownej kary umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika. Zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.”
W związku z tym że § 9 punkt 1 podpunkt 24 Projektu Umowy nie spełnia tego warunku, ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi do Zamawiającego o jego usunięcie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23:
Zwracamy się o ustalenie limitu kary na przedmiotowym kontrakcie w wysokości max 20% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24:
Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od 200 mm do  fi 300 mm rury PP o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznie gładkiej ?
Odpowiedź:
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową. 


Pytanie 25:
Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od 200 mm do  fi 300 mm rury PVC SN8 ? 
Odpowiedź:
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie ze STWiORB i dokumentacją projektową. 

Pytanie 26:
Kosztorysy branży mostowej zawierają pozycję dotyczącą wykonania „barieroporęczy” o parametrach H2W3B na obiektach inżynierskich. Opis techniczny PSOR pkt.  8.3 mówi o wykonaniu „barier” na obiektach o parametrach H2W3A i H2W4A. Prosimy o jednoznaczne określenie typu konstrukcji zabezpieczającej ruch na obiektach (barieroporęcz czy bariera mostowa) oraz parametrów zgodnie z normą PN-EN 1317.
Odpowiedź:
Na obiektach mostowych (M3, E4, E5, E6) wykonać bariery ochronne o parametrach H2W4B.

Pytanie 27:
Kosztorysy branży mostowej zawierają jedynie pozycję dotyczącą wykonania „barieroporęczy” na obiektach. Prosimy o potwierdzenie, że odcinki przejściowe barier na obiektach zostały ujęty w kosztorysie branży drogowej (jeśli tak to w której pozycji 7.4.1 czy 7.4.2.).
Odpowiedź:
Odcinki przejściowe ujęte są w branży drogowej.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 28:
SST D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe branży drogowej mówi o wykonaniu dwóch typów barier drogowych: bariery stalowe o parametrach H1W3A oraz H2W3A. Opis techniczny PSOR pkt.  8.3 wskazuje jasno, że bariery drogowe mają posiadać poziom powstrzymywania N2. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów barier stalowych w poz. kosztorysowych 7.4.1 oraz 7.4.2. (przedmiar mówi o jeszcze innych parametrach: 1140mb barier H1W2 oraz 250mb barier N2W2).
Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje STWiORB D.07.05.01.

Pytanie 29:
Przedmiar branży drogowej pkt. 10.1.1 mówi o wykonaniu 2szt. wiat autobusowych. W kosztorysie ofertowym brak pozycji dotyczącej wykonania wiat. Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie wiat wchodzi w zakres wykonania zamówienia.
Odpowiedź:
Wykonanie wiat nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 30:
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia zabezpieczające ruch pieszych ujęte w poz. koszt. 7.6.1. należy wykonać jako wygrodzenia typu olsztyńskiego z rur okrągłych. 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wygrodzenia typu olsztyńskiego z rur okrągłych.

Pytanie 31:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych.

Odpowiedź:
Do wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego należy zastosować masy termoplastyczne.

Pytanie 32:
W kosztorysie branży drogowej poz. 4.2.1 występuje ilość 357 m2 natomiast z obliczeń wykonawcy wychodzi iż powinno być 532 m2. Zwracamy o skorygowanie ilości
Odpowiedź:
Roboty w zakresie branży drogowej należy wycenić i wykonać w oparciu o dokumentację projektową.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 33:
W kosztorysie branży drogowej poz. 4.2.2 występuje ilość 15160 m2 natomiast z obliczeń wykonawcy wychodzi iż powinno być 16 836,20 m2. Zwracamy o skorygowanie ilości
Odpowiedź:
Roboty w zakresie branży drogowej należy wycenić i wykonać w oparciu o dokumentację projektową.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 34:
W kosztorysie branży drogowej poz. 4.2.5 występuje ilość 27449,00 m2 natomiast z obliczeń wykonawcy wychodzi iż powinno być 30214,38m2. Zwracamy o skorygowanie ilości
Odpowiedź:
Roboty w zakresie branży drogowej należy wycenić i wykonać w oparciu o dokumentację projektową.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 35:
W kosztorysie branży drogowej poz. 4.4.3 występuje ilość 5870,00 m2 natomiast z obliczeń wykonawcy wychodzi iż powinno być 6249,30 m2. Zwracamy o skorygowanie ilości
Odpowiedź:
Roboty w zakresie branży drogowej należy wycenić i wykonać w oparciu o dokumentację projektową.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 36:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli schodkowania skarp.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 37:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli odhumusowania.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 38:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli wymiany gruntów słabonosnych dla podłoża G-4.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 39:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli plantowania
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 40:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującej tabeli humusowania.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 41:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia skrzyżowań.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 42:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia zjazdów istniejących i projektowanych
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 43:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia rozbiórek nawierzchni
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 44:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia umocnień dna rowu
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 45:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia ścieków skarpowych
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 46:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia przegród piętrzących w rowach
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 47:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia chodników i ciągów rowerowych
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 48:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego obliczenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni trasy głownej
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 49:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego obliczenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi boczne
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 50:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego obliczenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg dojazdowych
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 51:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego obliczenia powierzchni warstw konstrukcyjnych zatok autobusowych
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 52:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego obliczenia powierzchni warstw konstrukcyjnych pierścieni rond
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 53:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego 
Zestawienia ścieków
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 54:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia przepustów
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 55:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia ogrodzeń do rozbiórki
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 56:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia oznakowania pionowego
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 57:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia oznakowania poziomego
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 58:
Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji brakującego zestawienia wycinki
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.


ZESTAW 12:
Dotyczy: Zadanie 1 „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna, Roszki Wodźki odc. I DW 681 od km 0+000 do km 3+580,00”
Pytanie 1: 
Dotyczy: Obiekty inżynierskie:
Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja techniczna dotycząca: 
· TOM IIIA/3 Przepusty pod trasą zasadniczą; 
· TOM IIIA/4 Przepusty pod drogami poprzecznymi; 
· TOM IIIA/5 Przepusty pod drogami dojazdowymi;
 nie posiada części przedmiarowo-kosztorysowej.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące kosztorysy ofertowe i przedmiary dotyczące przepustów pod trasą zasadniczą, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi.
Odpowiedź:  
Zamawiający udostępnia część przedmiarowo-kosztorysową w zakresie:
- TOM IIIA/3 Przepusty pod trasą zasadniczą; 
- TOM IIIA/4 Przepusty pod drogami poprzecznymi; 
- TOM IIIA/5 Przepusty pod drogami dojazdowymi;
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.


ZESTAW 13:
Dotyczy: „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z podziałem na Zadania 1 i 2.”
Pytanie 1
Prosimy o zmianę zapisów par. 9 pkt 1.2 umowy, na: „za zwłokę w zakończeniu realizacji robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par 3 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w par 2 ust. 3” oraz zapisów par. 9 pkt 1.3 umowy, na: „za zwłokę w zakończeniu realizacji zamówienia w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par 3 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w par 2 ust. 4”. Kary za opóźnienie wskazane pierwotnie w obydwu ww. punktach umowy zostały określone przez Zamawiającego na drastycznie wysokim poziomie (1% za każdy dzień opóźnienia). Biorąc pod uwagę dużą wartość Zamówienia, skutkuje to karami za opóźnienie, na które często Wykonawca nie ma wpływu i nie jest od niego zależne oraz którego często nie jest w stanie przewidzieć (umowa  obarcza Wykonawcę ryzykiem m.in. za dochowanie terminów w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych) – rzędu 2.000.000 PLN za każdy dzień opóźnienia. Kary z punktu 1.2 i 1.3 sumują się, co w przypadku przekroczenia obydwu terminów daje poziom nawet 4.000.000 PLN za każdy dzień opóźnienia. Dodatkowo biorąc pod uwagę zapisy par 32 pkt 1f, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy już po 10 dniach opóźnienia w realizacji robót lub zamówienia. Należy przy tym nadmienić, że standardowy poziom kar stosowanych przez Zamawiających publicznych w Polsce, przy realizacji projektów infrastrukturalnych jest dużo niższy niż ten, zaproponowany przez Zamawiającego. I tak na przykład, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dla przetargów o podobnej i często wyższej wartości Zamówienia, stosuje następujące kary za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:  0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach,  0,03% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu,  0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia. Jednocześnie GDDKiA wprowadza limit kar na poziomie 20% wynagrodzenia brutto. Również w podpisanej niedawno przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich umowie na „Budowę i rozbudowę drogi wojew. Nr 678 na odc. od m. Horodniany do skrzyż. z dr.woj.Nr 682 w m. Markowszczyzna” na kwotę ok. 117 mln PLN brutto, kary za opóźnienie w zakończeniu realizacji robót oraz  zakończeniu realizacji zamówienia zostały określone na dużo niższym poziomie, tj. 0,1% za każdy dzień opóźnienia.
Odpowiedź 1
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 2
Zamawiający wymaga, aby na etapie oferty, w formularzu ofertowym wskazać firmę podwykonawcy oraz część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy. Również w akcie umowy – w par 11 pkt 2 należy wskazać Podwykonawców wraz z zakresem ich robót (zmiana Podwykonawcy wiąże się ze zmianą umowy). Wskazanie wszystkich podwykonawców z nazwy, na etapie podpisywania umowy, a tym bardziej na etapie złożenia oferty jest niemożliwe – zwłaszcza dla realizacji złożonych, o dużej wartości, trwających długi czas (w tym przypadku około 2 lata). Na etapie przygotowania oferty, Wykonawcy pozyskują od wielu Podwykonawców oferty cenowe na potrzeby określenia poziomu poszczególnych cen. Rzadko kiedy zapada decyzja o powierzeniu pewnego zakresu prac danemu Podwykonawcy już na tym etapie. Często ostateczna aktualizacja ofert, negocjacje cenowe oraz negocjacje umów Podwykonawczych – co jest procesem długim i złożonym – odbywa się tuż przed  realizacją danego zakresu robót, niejednokrotnie rok czy półtora po podpisaniu umowy. Często także zmienia się założenia z etapu przygotowania oferty i dany zakres robót realizuje się inaczej niż założono – osobiście lub przy udziale Podwykonawców. Proszę zatem o zmianę formularza ofertowego oraz aktu umowy poprzez rezygnację z wskazania konkretnych firm podwykonawczych lub o zawężenie obowiązku wskazania nazw firm, wyłącznie do tych, na zasoby których Wykonawca powołuje się na potrzeby spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Odpowiedź 2
Wskazanie podwykonawców w formularz ofertowym należy dokonać zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 3
Prosimy o wprowadzenie do umowy limitu kar umownych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź 3
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 4
Rysunek 10.3 projektu wykonawczego estakady E4 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 4
Zamawiający załącza kompletny rysunek 10.3 projektu wykonawczego estakady E4.

Pytanie 5
Rysunek 11.1 projektu wykonawczego estakady E4 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 5
Zamawiający załącza kompletny rysunek 11.1 projektu wykonawczego estakady E4.

Pytanie 6
Rysunek 11.2 projektu wykonawczego estakady E4 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 6
Zamawiający załącza kompletny rysunek 11.2 projektu wykonawczego estakady E4.

Pytanie 7
Rysunek 11.3 projektu wykonawczego estakady E4 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 7
Zamawiający załącza kompletny rysunek 11.3 projektu wykonawczego estakady E4.

Pytanie 8
Rysunek 13.1 projektu wykonawczego estakady E4 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 8
Zamawiający załącza kompletny rysunek 13.1 projektu wykonawczego estakady E4.

Pytanie 9
Rysunek 16.1  projektu wykonawczego estakady E4 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 9
Zamawiający załącza kompletny rysunek 16.1 projektu wykonawczego estakady E4.

Pytanie 10 
Rysunek 11.1 projektu wykonawczego estakady E5 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 10
Zamawiający załącza kompletny rysunek 11.1 projektu wykonawczego estakady E5.

Pytanie 11
Rysunek 11.2 projektu wykonawczego estakady E5 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 11
Zamawiający załącza kompletny rysunek 11.2 projektu wykonawczego estakady E5.

Pytanie 12
Rysunek 11.3 projektu wykonawczego estakady E5 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 12
Zamawiający załącza kompletny rysunek 11.3 projektu wykonawczego estakady E5.

Pytanie 13
Rysunek 13.1 projektu wykonawczego estakady E5 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 13
Zamawiający załącza kompletny rysunek 13.1 projektu wykonawczego estakady E5.

Pytanie 14
Rysunek 16.1  projektu wykonawczego estakady E5 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 14
Zamawiający załącza kompletny rysunek 16.1 projektu wykonawczego estakady E5.

Pytanie 15
Rysunek 10.3 projektu wykonawczego estakady E6 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 15
Zamawiający załącza kompletny rysunek 10.3 projektu wykonawczego estakady E6.

Pytanie 16
Rysunek 11.1 projektu wykonawczego estakady E6 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 16
Zamawiający załącza kompletny rysunek 11.1 projektu wykonawczego estakady E6.

Pytanie 17
Rysunek 11.2 projektu wykonawczego estakady E6 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 17
Zamawiający załącza kompletny rysunek 11.2 projektu wykonawczego estakady E6.

Pytanie 18
Rysunek 11.3 projektu wykonawczego estakady E6 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 18
Zamawiający załącza kompletny rysunek 11.3 projektu wykonawczego estakady E6.

Pytanie 19
Rysunek 13.1 projektu wykonawczego estakady E6 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 19
Zamawiający załącza kompletny rysunek 13.1 projektu wykonawczego estakady E6.

Pytanie 20
Rysunek 16.1  projektu wykonawczego estakady E6 po otwarciu nie jest widoczny w całości. Nie jest możliwe odczytane wszystkich niezbędnych danych z rysunku. Proszę o przekazanie poprawnego, czytelnego rysunku.
Odpowiedź 20
Zamawiający załącza kompletny rysunek 16.1 projektu wykonawczego estakady E6.

Pytanie 21
Zgodnie z par. 5 pkt 2 Umowy, „Zamawiający dopuszcza krótsze niż 3-miesięczne okresy rozliczeniowe na pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego, pod warunkiem uzyskania przerobu (tj. roboty wykonanie i odebrane) na kwotę min. 5 mln zł brutto.” Proszę o wyjaśnienie, czy uzyskanie przerobu na kwotę min. 5 mln zł jest jedynym warunkiem, po którego spełnieniu Zamawiający zaakceptuje pisemny wniosek Wykonawcy o krótszy niż 3-miesięczny okres rozliczeniowy?
Odpowiedź 21
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 22
W związku z określeniem terminu realizacji zamówienia konkretną datą, proszę o informację, na kiedy Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcą.
Odpowiedź 22
Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcą w terminie związania ofertą.

Pytanie 23
Proszę o przekazanie oferentom Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).
Odpowiedź 23
Zamawiający jest na etapie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 24
Jeżeli ZRID nie został jeszcze wydany, proszę o informację kiedy spodziewane jest jego uzyskanie?
Odpowiedź 24
Przewidywany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to koniec II kwartału 2017r.

Pytanie 25
Proszę o przekazanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (Decyzji Środowiskowej, DŚU) obejmującej przedmiotowe zadanie.
Odpowiedź 25
Zamawiający przekazuje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przedmiotowe zadanie.

Pytanie 26
Proszę o wyjaśnienie, kto posiada prawa autorskie zależne do dokumentacji projektowej, uprawniające do wprowadzania do niej zmian.
Odpowiedź 26
Na etapie realizacji inwestycji Zamawiający będzie posiadał prawa autorskie majątkowe 

Pytanie 27
Proszę o wyjaśnienie kto będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Kto będzie decydował o istotności zmian?
Odpowiedź 27
Nadzór autorski będzie sprawowany przez uprawnionego projektanta

Pytanie 28
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie łożysk garnkowych posiadających odpowiednie parametry?
Odpowiedź 28
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania łożysk garnkowych. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 29
Czy Zamawiający, zamiast dylatacji ze stali nierdzewnej (hybrydowej), dopuszcza zastosowanie dylatacji stalowych z systemowym zabezpieczeniem  antykorozyjnym oferowanych przez dostawców dylatacji, które Wykonawca obejmie gwarancją zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź 29
Zamawiający nie dopuszcza stosowania dylatacji stalowych z systemowym zabezpieczeniem antykorozyjnym

Pytanie 30
Czy Zamawiający dopuszcza budowę ustrojów nośnych estakad E4, E5 i E6 w całości na rusztowaniach stacjonarnych?
Odpowiedź 30
Ostatecznie technologię wykonania ustroju nośnego dobiera Wykonawca w oparciu o zapisy decyzji administracyjnych.

Pytanie 31
Proszę o wyjaśnienie, czy ścianka szczelna tracona – przewidziana przy obiektach M3, E4, E5, E6 została obliczeniowo włączona do współpracy z fundamentem, czy stanowi wyłącznie zabezpieczenie przed napływem wody gruntowej do wykopu?
Odpowiedź 31
Zamawiający informuje, że stalowa ścianka szczelna nie została obliczeniowo wciągnięta do współpracy z fundamentem.

Pytanie 32
Czy Zamawiający dopuszcza inne technologie zabezpieczenia przed napływem wody gruntowej do wykopu niż ścianki szczelne stalowe?
Odpowiedź 32
Zamawiający informuje, że należy wykonać zabezpieczenie wykopów przy użyciu ścianek szczelnych zgodnie z projektem.

Pytanie 33
Proszę o przekazanie zestawienia rysunków Projektu Wykonawczego załączonych do SIWZ i stanowiących podstawę do Wyceny, tak aby oferenci mieli pewność kompletności przekazanej dokumentacji.
Odpowiedź 33
Zamawiający załącza zastawienie rysunków wykonawczych dla obiektów.

Pytanie 34
Proszę o wyjaśnienie, w jakim celu należy wykonać badania gruntowe w ilości min. 2 otwory na podporę dla estakad E4, E5 i E6 (E4 poz. 27, E5 poz. 25, E6 poz. 26 – kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót)? 
Odpowiedź 34
W celu weryfikacji i uzupełnienia dokumentacji geotechnicznej wykonanej na etapie opracowywania dokumentacja. Na etapie opracowywania dokumentacji dostęp do terenów na których są zaprojektowane estakady był ograniczony.

Pytanie 35
Jakie badania gruntowe ilości min. 2 otwory na podporę należy wykonać?
Odpowiedź 35
Dla dwóch odwiertów geotechnicznych zakres i sposób badań gruntów należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” w oparciu o przyjętą kategorię geotechniczną i stopień skomplikowania warunków gruntowych określonych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 36
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wyłącznie badań makroskopowych gruntu potwierdzających założone warunki gruntowe, jako badania wskazane w kosztorysie ofertowym i przedmiarach robót: E4 poz. 27, E5 poz. 25, E6 poz. 26?
Odpowiedź 36
Zakres i sposób badań gruntów należy wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” w oparciu o przyjętą kategorię geotechniczną i stopień skomplikowania warunków gruntowych określonych w dokumentacji projektowej.

Pytanie 37
W przedmiarze robót estakady E4 brak jest pozycji dotyczących betonowania filarów. Proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź 37
Uzupełniono kosztorys ofertowy  i Przedmiar robot.

Pytanie 38
W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym estakady E4 w pozycji 34 jest pokazana ilość 0. Proszę o wprowadzenie prawidłowych ilości do przedmiaru robot i kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź 38
Uzupełniono kosztorys ofertowy i Przedmiar robot.



Pytanie 39
W związku z tym, że kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy, proszę o potwierdzenie, że dla estakad E4, E5, E,6 zbrojenie ustroju nośnego oraz sprężenie ustroju nośnego należy uwzględnić w wycenie pozycji: Wykonanie ustroju nośnego z betonu C50/60 sprężonego o przekroju skrzynkowym”.
Odpowiedź 39
Dla estakad E4, E5, E6 zbrojenie ustroju nośnego oraz sprężenie należy uwzględnić w wycenie pozycji “Wykonanie ustroju nośnego z betonu C50/60 sprężonego o przekroju skrzynkowym

Pytanie 40
W pozycji nr 52 kosztorysu ofertowego estakady E4: „Instalacja odprowadzające ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia wraz z rurą stalową ochronną pod płytą przejściową” widnieje ryczałt 796. Proszę o zmianę ilości na 1.
Odpowiedź 40
Poprawiono w  kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót na wartość 1.

Pytanie 41
W pozycji nr 54 kosztorysu ofertowego estakady E5: „Instalacja odprowadzające ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia wraz z rurą stalową ochronną pod płytą przejściową” widnieje ryczałt 796. Proszę o zmianę ilości na 1.
Odpowiedź 41
Poprawiono w  kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót na wartość 1.

Pytanie 42
W pozycji nr 56 kosztorysu ofertowego estakady E6: „Instalacja odprowadzające ścieki z wpustów i sączków do studzienek odwodnienia wraz z rurą stalową ochronną pod płytą przejściową” widnieje ryczałt 796. Proszę o zmianę ilości na 1.
Odpowiedź 42
Poprawiono w  kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót na wartość 1.

Pytanie 43
Na obiektach mostowych M3, E4, E5 i E6 należy wykonać izolację dwuwarstwową z papy termozgrzewalnej układanej na sucho. Ułożenie papy termozgrzewalnej w dwóch warstwach, na szerokości jezdni, pod nawierzchnią asfaltową, powoduje powstanie płaszczyzny poślizgu, co może skutkować uszkodzeniami na styku izolacja – nawierzchnia. Proszę zatem o wyjaśnienie, czy dwie warstwy izolacji należy zastosować w pasie pod krawężnikami, czy pod całymi kapami chodnikowymi?
Odpowiedź 43
Nie układać izolacji na sucho. Poprawiono opis pozycji w kosztorysach i przedmiarach.

Pytanie 44
Zgodnie z Projektem Wykonawczym i SST na obiektach należy wykonać wyłącznie konstrukcję stalową ekranów akustycznych z poręczą wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem oraz montażem kotew w kapach. Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu wypełnienia ekranów.
Odpowiedź 44
W branży mostowej ujęta jest tylko konstrukcja stalowa ekranów akustycznych – słupy i poręcze wraz zakotwieniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wypełnienie ekranów na estakadach oraz moście M-3 wg branży drogowej.

Pytanie 45
Zarówno kosztorys ofertowy jaki i przedmiar robót zawierają błędy ilościowe, których wychwycenie na etapie przetargu nie jest możliwe w 100%. Ponadto Wykonawca, zobowiązany jest w ramach kontraktu do wykonania szeregu opracowań i projektów, m.in. musi wykonać: Projekty umocnienia wykopów, Projekty technologiczne palowania, Projekt technologiczny montażu belek wraz z projektem rusztowań podpierających, Projekt warsztatowy dla łożysk, Projekty robocze deskowań i rusztowań, Projekty warsztatowe i montażu dylatacji, Projekty warsztatowe i montażu łożysk, Projekty szczegółowe odwodnienia obiektów inżynierskich, Projekty technologiczno-materiałowe izolacji i nawierzchni mostowych, Projekty technologiczno-materiałowe wraz z kolorystyką zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji betonowych, Projekt rusztowań i elementów podpierających, Projekty robocze odwodnienia robót, Projekt technologiczny nasuwania, projekt technologiczny sprężenia, itd. Projekty technologiczne dostosowują rozwiązania konstrukcyjne z Projektu Wykonawczego do konkretnych materiałów, systemów i urządzeń – konkretnego producenta. Wiąże się to często ze zmianą ilości poszczególnych asortymentów robót. Proszę o potwierdzenie, że kosztorys ofertowy i przedmiar robót mają tylko i wyłącznie charakter pomocniczy  - określają poszczególne zakresy robót, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca - zaś korekty wynikające np. z przyjętych rozwiązań szczegółowych zawartych w projektach technologicznych nie wpływają na wartość wynagrodzenia ryczałtowego.
Odpowiedź 45
Dokumentacja projektowa umożliwia dokonanie poprawnej wyceny robót.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 46
Proszę o potwierdzenie, że przez termin zakończenia realizacji zamówienia, Zamawiający rozumie gotowość obiektu do odbioru ostatecznego.
Odpowiedź 46
Wszystkie terminy określone zostały szczegółowo w SIWZ oraz w umowie

Pytanie 47
Proszę o potwierdzenie, że oświadczenie Wykonawcy zgodnie z par. 3 pkt 4 umowy, dotyczy wyłącznie ryzyka, które Wykonawca mógł przewidzieć, przy zachowaniu należytej staranności na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji oraz wizji lokalnej przyszłego terenu budowy.
Odpowiedź 47
Powyższe kwestie szczegółowo zostały opisane w SIWZ 

Pytanie 48
Prosimy o zmianę zapisów par. 7 pkt 5, tak aby w przypadku opóźnienia w dostarczeniu poprawnych dokumentów rozliczeniowych zapłata mogła zostać rozliczona w momencie dostarczenia poprawnych dokumentów, a nie w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jest to ważne, zwłaszcza w przypadku 3 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Odpowiedź 48
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Pytanie 49
Dot. par 14 pkt 2 umowy. Na jakiej podstawie Zamawiający zastrzega dla siebie głos decydujący w sytuacjach spornych? Takie sytuacje powinny być rozstrzygane na zasadzie równości stron kontraktu poprzez dialog i negocjacje. Prosimy o zmianę zapisu.
Odpowiedź 49
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Pytanie 50
Dot. par 29 umowy. Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (…)”
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź 50
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Pytanie 51
Dot. par. 36 umowy. Proszę o zmianę zapisów, tak aby  prawo do wstrzymania realizacji zamówienia przysługiwało Zamawiającemu wyłącznie w związku z istotnym naruszeniem umowy, nie zaś z każdym – najbardziej błahym. 
Odpowiedź 51
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Pytanie 52
Prosimy o usunięcie par. 36 umowy.
Odpowiedź 52
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Pytanie 53
Proszę o przekazanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej, niezbędnej do właściwego oszacowania wartości robót.
Odpowiedź 53
Zamawiający przekazuje dokumentację geologiczno-inzynierską

Pytanie 54
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej zamiast kostki kamiennej do umocnienia skarp i powierzchni pod mostem dla obiektów mostowych?
Odpowiedź 54
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kostki betonowej zamiast kamiennej do umocnienia skarp i powierzchni pod mostem dla obiektów mostowych.

Pytanie 55
W  przedmiarze robót estakad E4, E5, E6,  w pozycjach związanych z wykonaniem ustrojów nośnych (a co za tym idzie również w kosztorysie ofertowym), nie uwzględniono ilości stali zbrojeniowej oraz betonu zaprojektowanych w blokach kotwiących, a także poprzecznicy skrajnej i strefach zakotwień. Proszę o skorygowanie ilości w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź 55
Poprawiono ilość zbrojeń i betonów w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze robót dla E-4, E-5, E-6. Załączono również poprawione rysunki 13.3 oraz 17.3 dla estakad E-4, E-5, E-6.

Pytanie 56
Łączna ilość betonu fundamentów estakady E4 1.1 i 13.1 na rysunku 10.1 projektu wykonawczego wynosi 2*161=322m3, zaś w przedmiarze robót 686,8m3. Proszę o podanie prawidłowej ilości betonu.
Odpowiedź 56
Poprawiono ilość betonów ław przyczółków dla E-4, E-5, E-6.

Pytanie 57
Łączna ilość betonu fundamentów estakady E4 2.1, 3.1 i 12.1  na rysunku 10.2 projektu wykonawczego wynosi 3*135=405m3, zaś w przedmiarze robót 448,8m3. Proszę o podanie prawidłowej ilości betonu.
Odpowiedź 57
Poprawiono ilość betonów ław podpór pośrednich dla E-4, E-5, E-6.

Pytanie 58
Łączna ilość stali filarów estakady E4 na rysunku 11.3 projektu wykonawczego zgodnie z zestawieniem stali wynosi 88 442kg, zaś w przedmiarze robót 87 085kg. Proszę o podanie prawidłowej ilości stali zbrojeniowej.

Odpowiedź 58
Wartość w przedmiarze robót jest prawidłowa.

Pytanie 59
Łączna ilość stali filarów estakady E5 na rysunku 11.3 projektu wykonawczego zgodnie z zestawieniem stali wynosi 55 402kg, zaś w przedmiarze robót 54 540kg. Proszę o podanie prawidłowej ilości stali zbrojeniowej.
Odpowiedź 59
Poprawiono w  kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót.

Pytanie 60
Łączna ilość stali filarów estakady E6 na rysunku 11.3 projektu wykonawczego zgodnie z zestawieniem stali wynosi 45 574kg, zaś w przedmiarze robót 22 032kg. Proszę o podanie prawidłowej ilości stali zbrojeniowej.
Odpowiedź 60
Poprawiono w  kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót.

Pytanie 61
Łączna ilość betonu filarów estakady E6 na rysunku 11.3 projektu wykonawczego wynosi 347,4m3, zaś w przedmiarze robót 173,7m3. Proszę o podanie prawidłowej ilości betonu.
Odpowiedź 61 
Poprawiono w  kosztorysie ofertowym i Przedmiarze robót.

Pytanie 62
Na rysunku 17.1 i 17.2 projektu wykonawczego estakady E4 zostało umieszczone to samo zestawienie stali, pomimo że dotyczą różnych elementów: 17.1 – płyta dolna i środniki, 17.2 – płyta pomostu.  Proszę o podanie właściwej ilości stali na rysunkach i wszystkich powiązanych dokumentach.
Odpowiedź 62
Załączono rysunki E-4 17.1 oraz 17.2 z poprawnymi zestawieniami stali zbrojeniowej.

Pytanie 63
Na rysunku 17.1 i 17.2 projektu wykonawczego estakady E5 zostało umieszczone to samo zestawienie stali, pomimo że dotyczą różnych elementów: 17.1 – płyta dolna i środniki, 17.2 – płyta pomostu.  Proszę o podanie właściwej ilości stali na rysunkach i wszystkich powiązanych dokumentach.
Odpowiedź 63
Załączono rysunki E-5 17.1 oraz 17.2 z poprawnymi zestawieniami stali zbrojeniowej.

Pytanie 64
Na rysunku 17.1 i 17.2 projektu wykonawczego estakady E6 zostało umieszczone to samo zestawienie stali, pomimo że dotyczą różnych elementów: 17.1 – płyta dolna i środniki, 17.2 – płyta pomostu.  Proszę o podanie właściwej ilości stali na rysunkach i wszystkich powiązanych dokumentach.
Odpowiedź 64
Załączono rysunki E-6 17.1 oraz 17.2 z poprawnymi zestawieniami stali zbrojeniowej.

Pytanie 65
Na rysunkach zbrojeniowych projektu wykonawczego słupów i przyczółków dla estakad E4, E5, E6 a także w przedmiarach robót i kosztorysie ofertowym, nie ujęto zbrojenia oraz betonu ciosów podłożyskowych. Proszę  o skorygowanie odpowiednich dokumentów i uwzględnienie ilości z tym związanych.
Odpowiedź 65
Na rysunkach zbrojenie cisów jest ujęte w odrębnych tabelach. Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót uzupełniono dla E-4, E-5, E-6.




Pytanie 66
Na rysunkach zbrojeniowych projektu wykonawczego dla estakad E4, E5, E6 a także w przedmiarach robót i kosztorysie ofertowym, nie ujęto dozbrojenia dylatacji. Proszę  o skorygowanie odpowiednich dokumentów i uwzględnienie ilości z tym związanych.
Odpowiedź 66
Uzupełniono kosztorysy ofertowe oraz przedmiary robót dla E-4, E-5, E-6.

Pytanie 67
Łączna ilość betonu przyczółków mostu M3  na rysunku 12 projektu wykonawczego wynosi 135+139 = 274m3, zaś w przedmiarze robót 307,2m3. Proszę o podanie prawidłowej ilości betonu.
Odpowiedź 67 
Podana ilość betonu jest prawidłowa. Poz. 28 kosztorysu i przedmiaru mostu M-3 obejmuje oprócz betonu korpusu również beton ciosów i skrzydełek, czego nie uwzględnia podana ilość betonu na rysunku.

Pytanie 68
Łączna ilość stali przyczółków mostu M3 na rysunku 12 projektu wykonawczego zgodnie z zestawieniem stali wynosi 19 485kg, zaś w przedmiarze robót 21 915kg. Proszę o podanie prawidłowej ilości stali zbrojeniowej.
Odpowiedź 68
Podana ilość betonu jest prawidłowa. Poz. 28 kosztorysu i przedmiaru mostu M-3 obejmuje oprócz betonu korpusu również beton ciosów i skrzydełek, czego nie uwzględnia podana ilość betonu na rysunku.

Pytanie 69
Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem robót mostu M3, na obiekcie zaprojektowano beton ciosów podłożyskowych w ilości 0,3m3 (poz33.1) oraz stal ciosów w ilości 204kg (poz.32.1) – zgodnie z KEP 05.01. Proszę o przekazanie odpowiednich rysunków z KEP. 
Odpowiedź 69
Karta KEP CIOS 05.01 została załączona do dokumentacji projektowej.

Pytanie 70
Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem robót mostu M3, na obiekcie zaprojektowano dozbrojenie dylatacji  w ilości 412kg (poz.32.1) zgodnie z KEP 07.04. Proszę o przekazanie odpowiednich rysunków z KEP.
Odpowiedź 70
Karta KEP DYL 07.04 została załączona do dokumentacji projektowej.

Pytanie 71
W niektórych pozycjach przedmiarów robót dotyczących obiektów inżynierskich znajduje się odwołanie do KEP. Proszę o przekazanie odpowiednich rysunków z KEP.
Odpowiedź 71
Katalog elementów powtarzalnych został załączony do dokumentacji projektowej.

Pytanie 72
Proszę o sprecyzowanie klasy betonu jaką należy użyć do wykonania korpusów przyczółków obiektu mostowego M-3. Zgodnie z SST i opisem technicznym powinien to być beton C30/37, natomiast wg kosztorysu beton C25/30.
Odpowiedź 72
Przyczółki wykonać z betonu C30/37

Pytanie 73
Proszę o przekazanie Specyfikacji Technicznej dotyczącej łożysk elastomerowych które zgodnie z Dokumentacją Techniczną należy zastosować w obiekcie mostowym M3.
Odpowiedź 73
Specyfikacja techniczna dotycząca łożysk elastomerowych została załączona.

Pytanie 74
Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o kartę elementów powtarzalnych KRAW 03.03, która przywołana jest na rysunku nr 2 "Widok ogólny" mostu M-3.
Odpowiedź 74
Załączono kartę elementów powtarzalnych KRAW 03.03

Pytanie 75
Zgodnie z SST M-28.02.03 kapy chodnikowe należy wykonać z betonu C35/45. Kosztorys, rysunki i opisy techniczne wskazuje beton klasy C25/30. Proszę o informację beton jakiej klasy należy użyć do wykonania zabudów chodnikowych.
Odpowiedź 75
Kapy chodnikowe wykonać z betonu C25/30

Pytanie 76
Proszę o wyjaśnienie czy wartość równa zero ton w pozycji nr 60 kosztorysu obiektu mostowego M-3 oznacza, że dla tego obiektu niema potrzeby montowania ekranów akustycznych, poręczy oraz kotew? Na rysunku 21 Projektu Wykonawczego obiektu M-3 wykazano konstrukcję stalową ekranu w ilości 2 591,96kg.
Odpowiedź 76
Ekran należy wykonać. Kosztorys ofertowy oraz przedmiar uzupełniono o brakujące ilości.

Pytanie 77
W dokumentacji przetargowej brakuje specyfikacji mostowej dotyczącej ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki kamiennej. Specyfikacja nr M-28.16.02 odnosi się tylko do ścieku przykrawężnikowego z prefabrykatów kamiennych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź 77
Przekazuje się skorygowana specyfikację.

Pytanie 78
Proszę o potwierdzenie, że w celu umożliwienia odwodnienia zasypki za przyczółkami należy zastosować geokompozyt drenażowy (folia kubełkowa) laminowany dwustronnie geowłókniną.
Odpowiedź 78
Zastosować matę drenażową laminowaną obustronnie geowłókniną.

Pytanie 79
W związku z nieumieszczeniem w kosztorysie dotyczącym obiektu mostowego M-3 pozycji dotyczącej wykonania próbnego obciążenia mostu, proszę o potwierdzenie, że dla tego obiektu badanie takie nie jest wymagane i nie należy uwzględniać go w wycenie?
Odpowiedź 79
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 80
W kosztorysie dotyczącym obiektu mostowego E-4 zawarto pozycję: „Roboty dodatkowe - Wykonanie próbnego obciążenia mostu”. W dalszej części kosztorysu pod numerem specyfikacji M-31.01.01 umieszczono pozycję: „Wykonanie próbnego obciążenia mostu”. Czy oznacza to, że próbne obciążenie należy wykonać dwa razy? Proszę o usunięcie jednej ze zdublowanych pozycji.

Odpowiedź 80
Próbne obciążenie należy wykonać raz.
O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się 
z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XIV: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe 
i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Pytanie 81
Zgodnie z opisem technicznym i dokumentacją rysunkową na obiektach mostowych E-4, E-5 i E-6 należy zastosować bariery ochronne typu H2 W4 A. Natomiast wg kosztorysu bariery H2 W4 B. Który typ bariery należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź 81
Do wyceny przyjąć koszt barier o parametrach H2 W4 B

Pytanie 82
Zgodnie ze STWiORB D.07.08.00a kolorystyka ekranów akustycznych powinna być zgodna z kolorystyką przedstawioną w projekcie wykonawczym. Rysunek nr 4.4. w projekcie wykonawczym dotyczy ekranów o wysokości 2,5m. Prosimy o udostępnienie rysunku dotyczącego ekranów o wysokości 4,0m.
Odpowiedź 82
Opracowanie wariantowych rozwiązań projektowych kolorystyki ekranów należy do wykonawcy. Na etapie realizacji Wykonawca zobligowany jest uzgodnić kolorystykę ekranów z Zamawiającym. Przekazuje się zamienny STWiORB. Projekt przewiduje wykonanie ekranów o wysokości 2,5. Zamawiający przekazuje korektę przedmiaru 
i kosztorysu.

Pytanie 83
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wypełnienia ekranów akustycznych z materiałów innych niż wskazane w STWiORB D.07.08.00a, pod warunkiem spełnienia wymogów klasy izolacyjności od dźwięków powietrznych (B3) oraz klasy właściwości pochłaniających (A4)?
Odpowiedź 83
Wypełnienie ekranów wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 84
Zgodnie z opisem technicznym przepustów, przepust P1 w km 3+817 DW nr 681 powinien mieć średnicę 800mm. W kosztorysie oraz przedmiarze udostępnionym przez Zamawiającego przepust ten ma średnicę 1200mm. Prosimy o potwierdzenie, ze przepust ten ma zostać wykonany zgodnie z projektem wykonawczym.
Odpowiedź 84
Należy wykonać przepust fi 800

Pytanie 85
Prosimy o udostępnienie STWiORB D.03.01.01 dotyczącą przepustów z PEHD.
Odpowiedź 85
Zamawiający przekazuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.03.01.01

Pytanie 86
Prosimy o udostępnienie STWiORB D.04.01.01 dotyczącą korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

Odpowiedź 86
Zamawiający przekazuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  D.04.01.01

Pytanie 87
Prosimy o udostępnienie STWiORB D.04.02.02 dotyczącą warstwy mrozoochronnej.  
Odpowiedź 87
Zamawiający przekazuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.02.02

Pytanie 88
Podany w kosztorysie nr STWiORB dotyczący warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jest niezgodny z załączonymi przez Zamawiającego STWiORB. Prosimy o wynikającą z tego niezgodność.
Odpowiedź 88
Zamawiający przekazuje usystematyzowany opis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.05.03.05a i D.05.03.05b

Pytanie 89
Załączona przez Zamawiającego STWiORB D.05.03.05c dotyczy nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwy ścieralnej z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55, brakuje zaś STWiORB dla nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwy ścieralnej z asfaltu 50/70. Prosimy o udostępnienie STWiORB dotyczącej tego zakresu.
Odpowiedź 89
Zamawiający przekazuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.05.03.05a

Pytanie 90
Prosimy o udostępnienie STWiORB D.08.02.00. dotyczącą chodników z brukowej kostki betonowej.
Odpowiedź 90
Zamawiający przekazuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  D.08.02.00 

Pytanie 91
Prosimy o udostępnienie STWiORB D.09.01.02. dotyczącą utrzymania zieleni przydrożnej.
Odpowiedź 91
Zmieniony został układ przedmiaru i  kosztorysu . Roboty o których mowa w pytaniu ujęto w D.09.01.01. Zamawiający przekazuje skorygowany przedmiar i kosztorys

Pytanie 92
Prosimy o udostępnienie STWiORB D.09.01.03. dotyczącą koszenia traw, niszczenia chwastów na poboczach, skarpach i rowach.
Odpowiedź 92
Zmieniony został układ przedmiaru i  kosztorysu . Roboty o których mowa w pytaniu ujęto w D.09.01.01. Zamawiający przekazuje skorygowany przedmiar i kosztorys

Pytanie 93
Prosimy o udostępnienie STWiORB D.10.07.01. dotyczącą zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne.
Odpowiedź 93
Zamawiający przekazuje  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.10.07.01

Pytanie 94
Dot. pkt 8. 4) SIWZ. Zgodnie z treścią punktu do obowiązków Wykonawcy należy „Uwzględnienie w cenie ofertowej ryczałtowej ewentualnych kosztów związanych z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego (w tym sprawy formalno-prawne oraz koszt wykonania robót). Biorąc pod uwagę fakt, iż kontrakt realizowany jest w formule wybuduj prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót do wykonania oraz podanie obszaru jaki dodatkowo należy zająć w celu wykonania przedmiotu umowy.
Odpowiedź 94
Jednoznacznie określają to zamieszczone przez Zamawiającego następujące dokumenty m.in.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie 95
Dot. pkt XIV. 2. SIWZ. Zgodnie z treścią punktu cena ryczałtowa oferty powinna obejmować m.in. „sprawdzenie przed przystąpieniem do wyceny przedmiotowego zadania zgodności rzeczywistych rzędnych (nawierzchni jezdni, chodników, terenu) oraz innych danych, w tym badań, niezbędnych do realizacji robót, pomierzonych w terenie z rzędnymi i danymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego przez uprawnionego geodetę i przekazanie jej Zamawiającemu po podpisaniu umowy). Biorąc pod uwagę fakt, iż kontrakt realizowany jest w formule „wybuduj” do zadań Zamawiającego należy dostarczenie wykonawcy poprawnie wykonanej dokumentacji projektowej i ponoszenie ryzyka z tytułu błędów w niej zawartych. W związku z powyższym prosimy o zmianę treści SIWZ w tym zakresie. 
Odpowiedź 95
Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 96
Dot. Umowy. W treści umowy Zamawiającego z Wykonawcą (min. §3 pkt 4, oraz §8 pkt 2) pojawia się pojęcie „kosztorys ofertowy wykonawcy”. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli dokument o nazwie „kosztorys ofertowy” udostępniony wraz z dokumentacją projektową na etapie przetargu?
Odpowiedź 96
Powyższe dotyczy kosztorysu o którym mowa w SIWZ.
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