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Białystok, dn. 25.04.2017 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Zaprojektuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża”, wyjaśnia co następuje:
ZESTAW 1:
Pytanie 1:
Wzór umowy § 6 w ile dni od zgłoszenia gotowości odbiór się rozpocznie i po ilu dniach się zakończy?
ODP 1: Zgodnie z zapisami umowy i SIWZ, Zamawiający przystąpi niezwłocznie do odbioru po sprawdzeniu złożonych przez wykonawcę poprawnie wykonanych i dostarczonych dokumentów dla danego odbioru (np. częściowy, techniczny). Ilość dni będzie uzależniona od zgłoszonego zakresu robót oraz technicznych możliwości odbioru danego zakresu.

Pytanie 2:
SIWZ, Pkt III. 12. 6):
Zwracamy się o dodanie zastrzeżenia, że płatność odpowiedniej części faktury Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia.
Warunkowanie zapłaty może dotyczyć tylko tej części wynagrodzenia Wykonawcy jaka nie jest rozliczona przez niego z podwykonawcami, a nie całości wynagrodzenia objętego fakturą Wykonawcy.
Odp. 2: Zmianie ulegają zapisy pkt. III; 12. Płatności; pkt. 6. SIWZ. 

Pytanie 3:
Wzór umowy, § 8 ust. 1 pkt 2):
Zwracamy się o zmianę polegającą na możliwości wprowadzenia – za zgodą Zamawiającego – krótszych niż 3 miesięczne okresów rozliczeniowych za roboty.
Odp. 3: Zamawiający nie przewiduje zamiany zapisów wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 4:
Wzór umowy, § 9 ust. 7:
Zwracamy się o usunięcie tego zapisu w całości, jako niezgodnego z art. 647 Kc.
W obecnym brzmieniu § 9 ust. 7 wzoru umowy „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania kwoty za roboty usterkowe stwierdzone na etapie odbioru ostatecznego/częściowego.” 
Jest to zastrzeżenie nieważne i nie będzie wywoływać skutku względem Wykonawcy. Roszczenia inwestora z tytułu jakości robót realizowane są w trybie przepisów o rękojmi za wady i gwarancji jakości, nie zaś poprzez wstrzymanie zapłaty należności Wykonawcy. Jeśli zostaną stwierdzone wady robót, to Wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany je usunąć, jednak nie wpływa to na wymagalność wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za roboty, a zwłaszcza wymagalność ta nie następuje dopiero z chwilą usunięcia wad robót. Przy obecnym brzmieniu zapisu, Zamawiający naraża się na zapłatę odsetek od przeterminowanych płatności. 
Odp. 4: Zamawiający dokonuje zmiany w projekcie umowy - § 9 ust. 7 zostaje usunięty.


Pytanie 5:
Wzór umowy, § 10 ust. 1:
Zwracamy się o dostosowanie brzmienia § 10 ust. 1 wzoru umowy do treści Pkt III. 12. 6) SIWZ, poprzez dodanie sformułowania, iż płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia dotyczącego danego okresu rozliczeniowego.
Odp. 5: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. Zmianie ulegają zapisy pkt. III; 12. Płatności; pkt. 6. SIWZ

Pytanie 6:
Wzór umowy, § 36 ust. 1:
Zwracamy się o zmianę wszystkich kar umownych z tytułu nieterminowego wykonywania obowiązków, z kar za opóźnienie, na kary umowne za zwłokę, co zapewni spójność tych zapisów z postanowieniami wzoru umowy dotyczącymi przesłanek zmiany terminu realizacji zamówienia, określonymi w § 33.
Odp. 6: Zamawiający dokonał zmian w projekcie umowy dotyczącym kar umownych.

Pytanie 7:
Wzór umowy, § 36 ust. 1 pkt 12):
Zwracamy się o usunięcie w całości pkt 12) w ust. 1 § 36 wzoru umowy.
Wykonawca nie może ponosić negatywnych skutków braku zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z danym podwykonawcą, ponieważ brak tej zgody nie czyni umowy podwykonawczej nieważną, a skutkuje jedynie przerwaniem węzła solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia tego podwykonawcy. Obciążanie Wykonawcy z tego tytułu także konsekwencjami finansowymi braku zgody Zamawiającego powinno być rozumiane jako nienależyte współdziałanie Zamawiającego w realizacji umowy (art. 355 § 1 i 2 Kc).
Odp. 7: Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 8:
Wzór umowy, § 36 ust. 2:
Zwracamy się o zmianę wysokości kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, płaconej przez Zamawiającego, z 2% na 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej – tak drastyczna dysproporcja pomiędzy tego rodzaju karą, tylko w zależności od podmiotu, który ją płaci, nie ma żadnego uzasadnienia.
Odp. 8: Zamawiający dokonał zmian w projekcie umowy dotyczącym wysokości kary umownej płaconej przez Zamawiającego z 2% na 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 – projektu umowy.

Pytanie 9:
Wzór umowy, § 7 ust. 2:
Stosownie do obecnego brzmienia tego zapisu, „Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.”
Zwracamy się o jego zmianę na następujący: „Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, określone w SIWZ.”
Obecne brzmienie § 7 ust. 2 wzoru umowy jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 29 ust. 1 PZP oraz art. 31 ust. 2 PZP. Zamawiający odpowiada za taki opis przedmiotu zamówienia, aby każdy z oferentów mógł uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  Okoliczności te muszą być opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Uprawnienia Wykonawcy nie mogą doznać żadnego uszczerbku w razie niedochowania przez Zamawiającego wymogu precyzyjnego i dokładnego opisania przedmiotu zamówienia. Zrzeczenie się przez Wykonawcę z góry takich roszczeń jest nieważne – por. Wyrok KIO 871/13 z dnia 30.04.2013 r.: „Zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w granicach ceny ryczałtowej i naruszają art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyż zobowiązują wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty.”  Ponadto, w Wyroku KIO 809/12 z 09.05.2012 r. KIO stwierdziła, że „obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 KC cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w świetle art. 140 ust. 3 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków.”
Odp. 9: Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 10:
SIWZ, Pkt III. 7.3):
Zwracamy się o usunięcie zapisu o treści „Koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych (w tym ratunkowych badań archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów, Wykonawca powinien wkalkulować w cenie ryczałtowej oferty.” względnie, o dodanie zapisu, zgodnie z którym wszyscy oferenci powinni wkalkulować w cenę ofertową koszty wynikające z ewentualnej konieczności prowadzenia badań archeologicznych, w rozsądnej, stałej kwocie określonej przez Zamawiającego.
W obecnym brzmieniu zapis ten w niedozwolony sposób przerzuca całkowicie na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust. 2 PZP.
Odp. 10: Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 11:
SIWZ, Pkt III. 7.4):
Zwracamy się o usunięcie zapisu o treści „Wszelkie koszty związane z ww. działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie.” względnie, o dodanie zapisu, zgodnie z którym wszyscy oferenci powinni wkalkulować w cenę ofertową koszty wynikające z ewentualnego odnalezienia niewybuchów lub niewypałów, w rozsądnej, stałej kwocie określonej przez Zamawiającego.
W obecnym brzmieniu zapis ten w niedozwolony sposób przerzuca całkowicie na Wykonawcę ryzyko ustalenia ceny ofertowej, uzależniając ją od okoliczności, których występowania ani rozmiaru, czy skali, Zamawiający nie wyspecyfikował w SIWZ, jest więc wprost niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP i art. 31 ust. 2 PZP, przez co utrudnia uczciwą konkurencję, przeciwnie do wymogów art. 7 ust. 1 PZP.
Odp. 11: Zamawiający pragnie zauważyć iż przetarg został ogłoszony w formule projektuj i buduj ,wiec to w gestii potencjalnego wykonawcy jest sporządzenie projektu a co za tym idzie ustalenie zakresu i formy projektu oraz uzyskaniu uzgodnień, opinii (ustaleniu miejsc archeologicznych, saperskich itp.) 

Pytanie 12:
SIWZ, Pkt IV. 10:
Zwracamy się o skreślenie zdania ostatniego o treści „Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.” 
Wykonawca nie musi być usatysfakcjonowany ustalonym przez Zamawiającego terminem przedłużenia realizacji zamówienia, więc z mocy prawa służą mu w tym zakresie roszczenia dalej idące, zaś zrzeczenie się tych roszczeń z góry jest nieważne.   
Odp. 12: Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.
 
Pytanie 13:
Wzór umowy, § 34 ust. 2 pkt 1): 
Zwracamy się o skreślenie słowa „bezusterkowego”. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu protokołu ostatecznego, który nie może być bezusterkowy – nie można bowiem skutecznie zastrzec w umowie o roboty budowalne, że odbiór robót następuje tylko w razie wykonania obiektu bez żadnych wad, w tym nawet bez drobnych usterek – takie zastrzeżenie jest bezwzględnie nieważne. Podobne uprawnienie służyć może Zamawiającemu wyłącznie w razie występowania wad istotnych. W pozostałym zakresie jest on zobowiązany dokonać odbioru z jednoczesnym wskazaniem wykrytych wad oraz ustaleniem terminu ich usunięcia. W przeciwnym przypadku zachodziłaby sprzeczność zapisu wzoru umowy z naturą stosunku prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc w związku z art. 647 Kc), powodująca jego nieważność (art. 58 § 3 Kc). 
O tym, iż niedopuszczalna jest odmowa odbioru robót z powodu występowania w nich wad usuwalnych lub tzw. usterek, świadczy ugruntowana już linia orzecznicza Sądu Najwyższego, której reprezentatywnym przykładem jest Wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07. Zgodnie z tezą tego Wyroku: 1. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. W analogiczny sposób wypowiadał się Sąd Najwyższy w innych Wyrokach: z dnia 14.02.2007 r. sygn. akt II CNP 70/06: Oddanie dzieła nie powoduje wymagalności wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie, gdy oddane dzieło jest dotknięte wadą istotną, tj. czyniącą je niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli natomiast dzieło ma tylko wadę nieistotną, należy uznać, że jego oddanie powoduje, w myśl art. 642 § 1 KC, wymagalność wierzytelności przyjmującego zamówienie o wynagrodzenie za dzieło. Ponadto zwracamy uwagę na Wyrok SN z 05.03.1997 r., sygn. akt II CKN 28/97: Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. W protokole z tej czynności, stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Z kolei w uzasadnieniu Wyroku z dnia 24.07.2009 r. sygn. akt  II CSK 61/09 Sąd Najwyższy stwierdził, że inwestor może odmówić dokonania odbioru robót, jeśli stwierdzi w nich wady istotne.
Odp. 13: Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 14:
SIWZ, Pkt III. 6. 2), wzór umowy, § 11 ust. 1 i 2:
Zgodnie z Pkt III. 6. 2) SIWZ oraz § 11 ust. 1 i 2 wzoru umowy, Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy).
Zwracamy się o zmianę zapisów ust. 1 i 2 na następujące:
„1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia w następującym zakresie …………………….
2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie robót stanowiących część zamówienia, z wyłączeniem zakresu określonego w ust. 1. Wykonawca deklaruje powierzenie podwykonawcom m.in. robót:
1) Podwykonawcy: ………………… - roboty z zakresu: …………………,
2) Podwykonawcy: ………………… - roboty z zakresu: …………………,
a jeśli powierzenie podwykonawcom wykonania robót nastąpi w toku realizacji zamówienie, zastosowanie znajduje art. 36ba Prawa zamówień publicznych.” 
Na etapie składania oferty, zdecydowanie łatwiej określić jest zakres prac przyjętych do samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, zwłaszcza że nie zna on firm wszystkich podwykonawców, którym powierzy poszczególne części robót składających się na wykonanie zamówienia. Z treści art. 36b ust. 1 w powiazaniu do art. 36ba ust. 1 PZP nie wynika, aby już w ofercie lista firm podwykonawców musiała obejmować całość robót, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, więc może to być tylko część robót, znana na etapie składania oferty. 
Odp. 14: Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 15:
Wzór umowy, § 6:
Zwracamy się o wprowadzenie zapisu, iż odbiory częściowe i techniczne będą przeprowadzane w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, zaś odbiór ostateczny, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia. 
Odp. 15: Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.


ZESTAW 2:
Pytanie 1:
PFU, pkt 1.3. Określono że „Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy”. Prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie określenia należy rozumieć pod pojęciem „lub podobne” jako obligatoryjne wobec Wykonawcy, gdyż aktualny zapis może być interpretowany w różny sposób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Odp. 1: Zamawiający nie przewiduje zamiany zapisów w tym zakresie.

Pytanie 2:
W przekazanej dokumentacji przetargowej brak jest uzgodnień z gminami, zarządcami, gestorami sieci itp. wymienionych w PZT. Prosimy o przekazanie w/w dokumentów.
Odp. 2: Zamawiający zamieścił wnioskowane uzgodnienia na stronie internetowej.

Pytanie 3:
PFU, pkt 1.3. Określono, że Zamówienie obejmuje m. in. aktualizację projektu budowlanego. Prosimy o wyjaśnienie, czy w opinii Zamawiającego konieczne będzie uzyskanie ponownych uzgodnień z gminami, zarządcami, gestorami sieci itp.? W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej brak jest takich uzgodnień.
Odp. 3: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym w PFU.
  
Pytanie 4:
SIWZ III pkt 7. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz dróg itd. Jednocześnie w przekazanej dokumentacji projektowej Zamawiający nie przekazał dotychczasowych uzgodnień wymienionych w PZT. Z uwagi na bardzo krótki czas na projektowanie  prosimy o wyjaśnienie, co w przypadku nieuzgodnienia przez właściwych zarządców rozwiązań aktualizowanego projektu. Wykonawca nie zna treści dotychczasowych uzgodnień dokonanych na wcześniejszych etapach projektu.
Odp. 4: Zamawiający udostępnia skany posiadanych uzgodnień i opinii. Jednocześnie przypominamy, że to potencjalny wykonawca jest zobligowany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa tj. jeżeli to będzie niezbędne aktualizacji lub uzyskanie nowych (aktualnych) opinii , uzgodnień i innych.

Pytanie 5:
W przekazanej dokumentacji przetargowej brak jest uzgodnień z gminami, zarządcami, gestorami sieci itp. Prosimy o potwierdzenie, czy uzyskanie wszystkich uzgodnień należy do zobowiązań Wykonawcy.
Odp. 5: Zamawiający udostępnia skany posiadanych uzgodnień i opinii. Jednocześnie przypominamy, że to potencjalny wykonawca jest zobligowany do aktualizacji lub uzyskania nowych (aktualnych) opinii , uzgodnień i innych.




Pytanie 6:
Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez termin wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej. Czy jest to termin złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?
Odp. 6: Termin aktualizacji dokumentacji projektowej jest to termin, który obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Pytanie 7:
PFU pkt. 1.3.1. Korpus drogi wojewódzkiej oraz obiekty inżynierskie należy zaprojektować (zoptymalizować) i wykonać dla układu docelowego, tj.: 1 jezdni o dwóch pasach ruchu, opaskach zewnętrznych, ścieżce rowerowej  o szerokości odpowiednio (2*3,5+2*1,5+1*3,0); Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaprojektowania dodatkowych względem załączonej dokumentacji bitumicznych opasek zewnętrznych o szerokości 1.5 m? W dokumentacji występują jedynie pasy ruchu o szerokości 3.5 m oraz pobocza gruntowe o 1.5 m.
Odp. 7: Podany układ obejmuje jezdnie 2x3,5m, pobocza 2x1,5m, ścieżkę rowerową 3,0m. jednocześnie potencjalny wykonawca winien zrealizować aktualizację zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami technicznymi.

Pytanie 8:
Decyzja GDOŚ z 18.08.2016r. W charakterystyce przedsięwzięcia określono szerokość obustronnych po 1.25 m. Pragniemy zwrócić uwagę, że wymagania PFU (pobocza min. 2 x 1.50 m) są niezgodne z wiążącą decyzją GDOŚ. Prosimy o weryfikację wymagań zawartych w PFU.
Odp. 8: Podaną szerokość pobocza należy traktować jako minimalną. Jednocześnie projektowa szerokość pobocza powinna umożliwiać montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i spełniać wymania „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:  Rozdział 4; Urządzenia techniczne drogi; w §129 ust.2 pkt2)” jak również powinna odpowiadać przepisom odrębnym dopuszczającym dany wyrób budowlany do stosowania. 

Pytanie 9:
Czy Wykonawca musi wykonać raport o oddziaływaniu na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko?
Odp. 9: Potencjalny wykonawca powinien wykonać opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, które zostały narzucone w wydanych decyzjach, opiniach, postanowieniach dotyczących przedmiotowego zadania. 

Pytanie 10:
Czy w związku z brakiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na etapie wniosku o dśu możliwe jest wykonanie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie obowiązujących przepisów prawa? 
Odp. 10: Decyzje DŚU w danej sprawie zostały już wydane i są obowiązujące. Nie zwalnia to Potencjalnego wykonawcy z obowiązku wykonania opracowań niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, które zostaną narzucone w decyzjach, opiniach, postanowieniach dotyczących przedmiotowego zadania.

Pytanie 11:
Czy zmianę lokalizacji oraz parametrów przepustów można przeprowadzić w ramach procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko, z pominięciem procedury zmiany dśu, o której mowa w PFU?
Odp. 11: To potencjalny wykonawca na etapie aktualizacji dokumentacji projektowej (tj. uzyskiwania opinii, uzgodnień, postanowień) powinien skierować wniosek do odpowiedniej instytucji administracji publicznej o możliwość przeprowadzenia postepowania w formie przedstawionej w ww. pytaniu.

Pytanie 12:
Czy na decyzję GDOŚ z dnia 18 sierpnia 2016 r. wpłynęły skargi do WSA? 
Odp. 12: Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego na przedmiotowa decyzje nie wpłynęła skarga do WSA.  

Pytanie 13:
Prosimy o udostępnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wszystkimi uzupełnieniami/wyjaśnieniami/aneksami,  na podstawie których uzyskano dśu.
Odp. 13: Karta informacyjna zostanie przekazana wykonawcy z którym zostanie powierzona realizacja Zamówienia.

Pytanie 14:
Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy PFU są zgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególnością załącznikiem nr 1, zmodyfikowanym przez GDOŚ – charakterystyka przedsięwzięcia.
Odp. 14: Zdaniem Zamawiającego TAK. 

Pytanie 15:
Prosimy o wyjaśnienie czy cały zakres planowanego przedsięwzięcia posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?
Odp. 15: TAK cały zakres przedsięwzięcia  posiada decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Pytanie 16:
Czy przy projektowaniu ekranów zawsze trzeba zastosować odbijające i pochłaniające, czy można zastosować wyłącznie jeden rodzaj paneli?
Odp. 16: Rodzaj zastosowanych ekranów powinien zostać dostosowany do zagospodarowania terenu i wynikać z przeprowadzonych obliczeń oraz spełniać wymagania wydanych decyzji administracyjnych.  

Pytanie 17:
PFU pkt. 1.3.1.1. str. 14 Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg publicznych oraz nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego; Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie jakie zobowiązania ma na myśli Zamawiający.
Odp. 17: Zobowiązania jakie mogą powstać na etapie realizacji zadani mogą dotyczyć roszczeń zarządców dróg, osób prywatnych dotyczące (zniszczeń nawierzchni, obiektów inżynierskich, budynków mieszkalnych i gospodarczych) powstałych na skutek prowadzonych robót budowlanych. 

Pytanie 18:
Prosimy o precyzyjne, jednoznaczne potwierdzenie że wszystkie zapisy PFU oraz materiałów wiążących są zgodne z wymaganiami wynikającymi z zapisów Decyzji GDOŚ i RDOŚ.
Odp. 18: Zdaniem Zamawiającego TAK. Jeżeli zostały znalezione dwuznaczności w zapisach prosimy o sprecyzowanie pytania. 

Pytanie 19:
Czy w sytuacji konieczności zaprojektowania i wybudowania dodatkowych elementów w stosunku do opisu Przedmiotu Zamówienia, Inwestor przewiduje zmianę terminu na ukończenie, terminów kamieni milowych oraz ceny kontraktowej?
Odp. 19: Powyższe kwestie uregulowane zostały we wzorze umowy.

Pytanie 20:
Czy rozwiązania projektowe zawarte w Dokumentach wiążących, stanowiących opis Przedmiotu Zamówienia spełniają wszystkie obowiązujące przepisy?
Odp. 20: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym w PFU.

Pytanie 21:
Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji inwestycji z tytułu niezawinionego przez Wykonawcę braku akceptacji przedłożonych warunków do zaopiniowania?
Odp. 21: Powyższe reguluje §37  umowy.

Pytanie 22:
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wprowadzenie optymalizacji zgodnych z warunkami kontraktu nie spowoduje zmniejszenia Ceny Kontraktowej.
Odp. 22: Powyższe reguluje §37  umowy oraz zapisy SIWZ.

Pytanie 23:
Prosimy o informację, na jaką minimalną odległość sprawdzano warunek widoczności na zatrzymanie w przekazanym Projekcie budowlanym.
Odp. 23: W projekcie stałej organizacji ruchu przy określaniu minimalnej długości odcinka widoczności przyjęto odległość 270m (dla dopuszczalnej prędkości 90km/h)

Pytanie 24:
Które dokładnie działki, znajdujące się w zakresie inwestycji, są objęte zagrożeniem powodziowym?
Odp. 24: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych, tym samym to gestii wykonawcy należy ustalenie, które działki są objęte zagrożeniem powodziowym.

Pytanie 25:
Zamawiający w PFU pkt 2.1.1.1. informuje Wszystkie urządzenia ww. sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi wojewódzkiej. Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w szczególności przepisami techniczno–budowlanymi. Prosimy o potwierdzenie, iż sieci niezwiązane z drogą należy zlokalizować w liniach rozgraniczających (pasie drogowym) drogi wojewódzkiej a nie w liniach czasowego zajęcia.
Odp. 25: Jeżeli wymagają tego przepisy odrębne lub warunki przebudowy danej sieci wykraczają poza linie rozgraniczające zamawiający dopuszcza lokalizacje urządzeń w liniach do czasowego zajęcia. Wszystkie rozwiązania techniczne wymagają akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 26:
PFU pkt 2.1.1.1 Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez wyrażenie „i innych według potrzeb”. Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Odp. 26: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, na aktualnej mapie do celów projektowych, gdzie mogą pojawić się urządzenia, branże nie ujęte w załączonym projekcie budowlanym. 

Pytanie 27:
Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy PFU i DŚU.
Odp. 27: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w oparciu o PFU.

Pytanie 28:
Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania rozbieżności pomiędzy PFU i WWIORB.
Odp. 28: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej na podstawie PFU przy uwzględnieniu wymagań WWIORB.


Pytanie 29:
W pkt 1.3.1.1 zapisano: „Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót (…)”. Skoro Oferenci nie mają się ograniczać do dalej wymienionych robót, prosimy o precyzyjne i jednoznaczne określenie zakresu robót które należy uwzględnić, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami Przedmiot Zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zacytowany zapis PFU może spowodować znaczne różnice w wycenie robót przez Oferentów.
Odp. 29: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, na aktualnej mapie do celów projektowych (pozyskanej własnym staraniem), gdzie mogą pojawić się urządzenia, branże nie ujęte w załączonym projekcie budowlanym. Jak również na etapie uzyskiwania opinii ,uzgodnień itp. Potencjalny wykonawca może zostać zobligowany do wykonania robót, których Zamawiający nie mógł określić przygotowując ofertę  (na podstawie posiadanych dokumentów).

Pytanie 30:
Czy Zamawiający posiada pełne prawa autorskie do dokumentacji projektowej?
Odp. 30: Tak. 

Pytanie 31:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej (.doc, .xls, .dwg, .dgn, itp.).
Odp. 31: Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej.

Pytanie 32:
Czy Zamawiający przekaże kompletną dokumentację projektową w wersji edytowalnej (.doc, .xls, .dwg, .dgn, itp.) Wykonawcy, któremu powierzy realizację Zamówienia?
Odp. 32: TAK.

Pytanie 33:
Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej konstrukcji nawierzchni i wykonania jej wzmocnienia przy zapewnieniu wymagań trwałościowych jak dla nowej konstrukcji (KR5)?
Odp. 33: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym w PFU.

Pytanie 34:
Prosimy o przekazanie danych na temat istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi DW677 (archiwalna dokumentacja projektowa, badania grubości warstw, badania właściwości warstw, badania ugięć, inwentaryzacja, itp.)
Odp. 34: Wszelkie dane odnośnie nawierzchni zostały zawarte w  dokumentacji z badań podłoża gruntowego. Dodatkowo załączamy tabele z badaniami grubości warstw nawierzchni bitumicznych (geologia 21 04 2017).

Pytanie 35:
W dokumentach pomocniczych udostępnionych przez Zamawiającego jest dokumentacja geologiczna dla której brakuje załącznika nr 1 tzn. mapy dokumentacyjnej. Czy Zamawiający może przekazać ten załącznik?
Odp. 35: Zamawiający zamiesił wnioskowane dokumenty na stronie internetowej. 

Pytanie 36:
Proszę opisać jakie parametry lub cechy będą oceniane przez Inżyniera przy akceptacji technologii wzmocnienia podłoża.
Odp. 36: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym w PFU.


Pytanie 37:
Czy rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe obiektów inżynierskich przedstawione w przekazanej dokumentacji pomocniczej są zgodne z zapisami PFU?
Odp. 37: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej na aktualnej mapie do celów projektowych oraz zgodnie z PFU, pozyskanymi opiniami, decyzjami i w oparciu o materiały wiążące. 

Pytanie 38:
Czy Zamawiający może przekazać operat wodnoprawny na podstawie którego wydano pozwolenie wodnoprawne?
Odp. 38: Zamawiający przekaże wyłącznie wykonawcy, któremu powierzy realizację Zamówienia.

Pytanie 39:
W dokumentacji geologicznej są karty otworów geologicznych np. 64a z oznaczeniem warstwy geologicznej Ic – brak parametrów dla tej warstwy w przekazanych materiałach. Czy Zamawiający może udostępnić takie dane?
Odp. 39: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym w PFU, SIWZ, Umowie.

Pytanie 40:
W Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2016r jest zapis o planowanym umocnieniu dna i skarp  cieków w obrębie przepustu. Jaki jest zakres tego umocnienia?
Odp. 40: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym w PFU.

Pytanie 41:
Co Zamawiający rozumie przez zapis „działki rzeczne” pkt. 2.1.9.1. PFU
Odp. 41: W dokumentacji zamieszczonej na stronie działkę rzeczna stanowi np. dz. nr 86 (obręb Jakać Młoda) rz. Muzga.

Pytanie 42:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ilości przepustów dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg?
Odp. 42: Jeżeli wykonawca uzna za zasadne wykorzystanie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym i Wykonawczym (drogowym , kolejowym) wskazanych jako dokumenty nie wiążące oraz wiążące, to może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na takie rozwiązanie. W takim przypadku dokumenty te będą Dokumentami wykonawcy. Powyższe nie uprawnia Wykonawcy do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz zmiany terminu realizacji inwestycji.

Pytanie 43:
Czy dopuszcza się ograniczanie stożków przy obiektach za pomocą konstrukcji oporowych (np. z gruntu zbrojonego)?
Odp. 43: Nie

Pytanie 44:
Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem na cele  budowlane?
Odp. 44: Przedmiotowa inwestycja  będzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 45:
Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym art. 28b. „Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę”, przy czym przepisu nie stosuje się do „sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej”. Proszę o potwierdzenie, że w świetle obowiązujących przepisów Zamawiający nie wymaga przedstawienia projektu uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej.
Odp. 45: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej i powinien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami umowy, SIWZ, PFU. 

Pytanie 46:
Zgodnie z PFU pkt. 1.3.1.5. Zbiorniki retencyjne i retencyjno – infiltracyjne „każdy zbiornik powinien być wyposażony w przelew, który odprowadzi nadmiar wód do odbiorników (np. rzeka Łomżyczka, rowy melioracyjne)” – czy Zamawiający dopuszcza przelew awaryjny do rowów drogowych?
Odp. 46: Po przedstawieniu koncepcji rozwiązań projektowych dotyczących ww. kwestii Zamawiający podejmie decyzję o dopuszczeniu przelewu awaryjnego do rowów przydrożnych. 

Pytanie 47:
Zgodnie z PFU pkt. 1.3.1.5. Zbiorniki retencyjne i retencyjno – infiltracyjne „każdy zbiornik powinien być wyposażony w przelew, który odprowadzi nadmiar wód do odbiorników (np. rzeka Łomżyczka, rowy melioracyjne)” – czy Zamawiający dopuszcza przelew awaryjny do studni chłonnej?
Odp. 47: Nie. 

Pytanie 48:
Zgodnie z PFU pkt. 1.3.1.5. Zbiorniki retencyjne i retencyjno – infiltracyjne „każdy zbiornik powinien być wyposażony w przelew, który odprowadzi nadmiar wód do odbiorników (np. rzeka Łomżyczka, rowy melioracyjne)” – czy Zamawiający dopuszcza przelew awaryjny do pasaży roślinnych?
Odp. 48: Nie.

Pytanie 49:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników retencyjnych podziemnych – w przypadku kolizji ze szlakami migracji zwierząt dużych i średnich?
Odp. 49: Nie.

Pytanie 50:
Zgodnie z PFU. Pkt 1.2.1.7. Instalacje i infrastruktura „Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przekazać, wraz z opinią projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji” – jaki jest maksymalny czas na przekazanie opinii projektanta dot. w/w dokumentów Zamawiającemu?
Odp. 50: Wykonawca Zamówienia powinien przekazać opinie projektanta do 5 dni od ich otrzymania.

Pytanie 51:
Zgodnie z zapisami w Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak 
DOOŚ-OAII.4210.29.2016.JSz z dnia 18 sierpnia 2016r udostępnioną przez Zamawiającego jako dokument wiążący na obszarze zabudowanym należy zaprojektować oczyszczanie ścieków opadowych w separatorach substancji ropopochodnych. Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania separatorów na obszarach zabudowanych.
Odp. 51: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej i powinien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami umowy, SIWZ, PFU. 

Pytanie 52:
Związku z faktem, iż Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym znak ROŚB.6341.40.2015 z dnia 08 stycznia 2016r, udostępniona przez Zamawiającego jako materiał wiążący narzuca bardzo szczegółowo rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia (kilometraże wpustów ulicznych, pojemności rowów, obliczeniowe ilości wód opadowych), traktowanie w/w jako dokumentu wiążącego uniemożliwia dokonanie optymalizacji i aktualizacji rozwiązań projektowych. Zwracamy się z prośbą o zmianę statusu dokumentu  na „niewiążący”, bądź o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań projektowych oraz parametrów technicznych i materiałowych wyszczególnionych w w/w decyzji.
Odp. 52: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej i powinien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami umowy, SIWZ, PFU.

Pytanie 53:
Prosimy o udostępnienie warunków technicznych i uzgodnień dla przebudów sieci uzbrojenia terenu, które zostały wydane na etapie sporządzania projektów budowlanych, wymienionych w opisie do projektu zagospodarowania terenu.
Odp. 53: Zamawiający zamieścił wnioskowane uzgodnienia na stronie internetowej.

Pytanie 54:
Prosimy o udostępnienie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie.
Odp. 54: Zamawiający zamieścił wnioskowane uzgodnienia na stronie internetowej.

Pytanie 55:
Prosimy o udostępnienie warunków technicznych przebudowy sieci drenażu melioracyjnego.
Odp. 55: Zamawiający zamieścił wnioskowane uzgodnienia na stronie internetowej.  

Pytanie 56:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie wylotów przebudowywanej sieci drenażu melioracyjnego do rowów drogowych?
Odp. 56: Nie.

Pytanie 57:
Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rur kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) SN8 ?
Odp. 57: Stosowane materiały powinny posiadać oznakowanie dopuszczające dany materiał do stosowania w budownictwie.

Pytanie 58:
Prosimy o udostępnienie warunków technicznych administratorów cieków, będących odbiornikami wód opadowych dla projektowanej inwestycji.
Odp. 58: Zamawiający zamieścił wnioskowane uzgodnienia na stronie internetowej

Pytanie 59:
Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kanalizacji sanitarnej.
Odp. 59: Projekt udostępniony przez Zamawiającego nie zawiera przebudowy kanału sanitarnego.

Pytanie 60:
Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego i wykonawczego odwodnienia układu drogowego i budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, na podstawie których wydane zostały decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, udostępnione przez Zamawiającego jako dokumenty wiążące.
Odp. 60: Stosowane materiały/projekty znajdują się na stronie internetowej

Pytanie 61:
Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1 Mapa dokumentacyjna do opracowania „Dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla projektu budowlanego pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce – UZUPEŁNIENIE”.
Odp. 61: Zamawiający zamieścił wnioskowane uzgodnienia na stronie internetowej.

Pytanie 62:
Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie słupów oświetleniowych w skarpach nasypów?
Odp. 62: Nie

Pytanie 63:
Czy system sterowania oświetlenia powinien umożliwiać sterowanie indywidualne każdą oprawą czy ma zapewniać sterowanie na poziomie grupowym?
Odp. 63: System oświetlenia powinien zapewnić sterowanie na poziomie grupowym. 

Pytanie 64:
Prosimy o udzielenie informacji czy należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania bezpieczeństwa biernego. W przypadku konieczności zastosowania słupów spełniających wymagania bezpieczeństwa biernego, prosimy o przekazanie informacji o poziomie na jakim wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa w myśl zapisów normy PN-EN 12767.
Odp. 64: Należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania bezpieczeństwa biernego. Załączona opinia IBDiM opisuje wymagane poziomy bezpieczeństwa biernego.

Pytanie 65:
Czy kolidujące sieci uzbrojenia nie związane z obsługą drogi należy przebudować poza pas drogowy,  czy Zamawiający dopuszcza ich lokalizację w pasie drogowym?
Odp. 65: Kolidujące sieci uzbrojenia należy przebudować zgodnie z wydanymi warunkami?

Pytanie 66:
Czy zsynchronizowanie oświetlenia należy realizować poprzez jednakowe zaprogramowanie czasów załączania  i wyłączania w sterownikach szaf oświetleniowych, czy Zamawiający wymaga przekazywania sygnału sterującego kablem sterowniczym pomiędzy szafkami oświetlenia?
Odp. 66: Zamawiający określił wymagania dla przedmiotowego zadania w SIWZ, Umowie i PFU.

Pytanie 67:
Czy pod drogami należy stosować dla każdego typu instalacji układanej poprzecznie pod koroną drogi, jak zasilanie, oświetlenie i kanalizacja teletechniczna przepusty rezerwowe?
Odp. 67: Tak.

Pytanie 68:
Prosimy o przekazanie informacji czy dla szaf oświetlenia drogowego należy przewidzieć zasilanie rezerwowe?
Odp. 68: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej, która powinna zostać wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy z wykorzystaniem udostępnionych decyzji administracyjnych oraz wymaganiom postawionym w PFU. 

Pytanie 69:
Prosimy o przekazanie informacji czy dla przepompowni należy przewidzieć zasilanie rezerwowe?
Odp. 69: Tak.

Pytanie 70:
Prosimy o potwierdzenie konieczności umieszczenia kabli światłowodowych i montażu urządzeń teletransmisyjnych dla przedmiotowego odcinka.
Odp. 70: Zgodnie z zamieszczonym projektem na terenach zamkniętych (PKP) oraz projektem dla odcinka drogowego przy zachowaniu obowiązujących norm prawnych i przepisów.

Pytanie 71:
Czy dokumentacja wchodząca w skład materiałów przetargowych jest dla Wykonawcy wiążąca?
Odp. 71: Zamawiający określił wymagania dla przedmiotowego zadania w SIWZ, Umowie i PFU.

ZESTAW 3:
Pytanie 1: 
Udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja geologiczna jest niekompletna. Brak jest m. in. Mapy dokumentacyjnej przez co nie ma możliwości zlokalizowania udostępnionych wyników badań. Prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji geologicznej.?
ODP 1: Zamawiający zamieścił uzupełnienia dokumentacji geologicznej na stronie internetowej.


ZESTAW 4:
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji inwestycji w  przypadku nie uzyskania prawomocnej decyzji ZRID na całość lub część zadania  w związku z odwołaniem się stron/mieszkańców ? Nadmieniamy, iż Wykonawca nie ma wpływu na ewentualne odwołania stron/mieszkańców do  decyzji ZRID.
Odp. 1: Powyższą kwestie regulują zapisy projektu umowy § 37 „Zmiany do umowy”.


ZESTAW 5:
Pytanie 1: 
W dokumentacji geologicznej, w części opisowej w pkt. 7.4. jest informacja, iż zaleca się prowadzenie robót ziemnych, szczególnie wymian gruntu pod nadzorem geotechnicznym. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru geotechnicznego?
Odp.1: Zgodnie z zapisami umowy i SIWZ po stronie potencjalnego wykonawcy jest zapewnienie osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający będzie wymagał  wywieszenia budynek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek lęgowych dla nietoperzy, zgodnie z decyzją środowiskową ?
Odp. 2: Potencjalny wykonawca winien wykonać zadanie zgodnie z umową, SIWZ, PFU, przepisami praw oraz dostosować się do zapisów decyzji administracyjnych.

Pytanie 3:
Czy nowe nasadzenia drzew, krzewów będą podlegały 3 letniej pielęgnacji, zgodnie z decyzją środowiskową ?
Odp. 3: Zgodnie z zapisami Umowy i SIWZ potencjalny wykonawca udziela gwarancji i rękojmi wraz z pielęgnacją na min 5lat.


ZESTAW 6:
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę obramowania jezdni na terenie miasta Łomża i na pozostałych terenach zabudowanych z krawężników kamiennych na krawężniki betonowe ?
Odp. 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę krawężników kamiennych na betonowe.


[bookmark: _GoBack]ZESTAW 7:
Pytanie 1: 
Zgodnie z SIWZ w ramach postępowania należy zaprojektować stację pogodową umiejscowioną na obwodnicy Konarzyc o parametrach zgodnie z załącznikiem: wymagania dla budowy stacji pogodowych. Prosimy o przekazanie na stronie BIP wspomnianych wymogów dla budowy stacji pogodowych.
ODP. 1: Przedmiotowe wymagania są zamieszczone w katalogu dokumentacja.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych ?
ODP. 2: Zamawiający preferuje wykonanie oznakowania poziomego z mas termoutwardzalnych.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający posiada prawa własności do wszystkich terenów/działek, które tworzą pas drogowy całej inwestycji (m.in. w rejonie przebudowywanych skrzyżowań, ciągu pieszo-rowerowego, dróg serwisowych, obwodnicy m. Konarzyce) ?
ODP. 3: Przedmiotowa inwestycja  będzie realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę istniejących drzew, krzewów ? Jeśli nie, kto ponosi koszty administracyjne z tytułu uzyskania tej decyzji ? 
ODP. 4: Koszty administracyjne z tytułu uzyskania ww. decyzji  ponosi potencjalny wykonawca.  

Pytanie 5:
Prosimy o przekazanie na stronie BIP Zamawiającego inwentaryzacji  ogrodzeń prywatnych posesji kolidujących z pasem drogowym projektowanej inwestycji.
ODP. 5: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizacje dokumentacji projektowej więc po stronie wykonawcy zadania jest wykonanie aktualnej inwentaryzacji ogrodzeń prywatnych i innych, kolidujących z pasem drogowym wraz z monitoringiem budynków przyległych.

Pytanie 6:
Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma między innymi wykonać rozbiórkę obiektów przeznaczonych do rozbiórki znajdujących się w wywłaszczonym (nowym) pasie drogowym. W związku z powyższym prosimy o przekazanie inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do rozbiórki.
ODP. 6: Potencjalny wykonawca wykonuje aktualizacje dokumentacji projektowej więc po stronie wykonawcy zadania jest wykonanie aktualnej inwentaryzacji stanu istniejącego w tym obiektów przeznaczonych do rozbiórki.
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