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PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Białymstoku

15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6

tel. 85-67-67-130    fax 85-67-67-153

Internet: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/ 

 e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl  wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
NIP 542-25-66-904      REGON 050667863

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(po zmianie)

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)
Zadanie 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego
na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:
„Rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej Nr 671 
wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi 
i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów – Korycin”
                                                                                      ZATWIERDZAM

          




 Dyrektor




  mgr inż. Józef Władysław Sulima

Białystok, grudzień 2011 r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok, 

ul. Elewatorska 6, 

tel. 85-67-67-130, Fax. 085-67-67-153

strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
REGON 050667863

NIP 542-25-66-904

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą”.

Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto dnia: 16.12.2011 roku.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: Rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów – Korycin.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71 24 70 00 nadzór nad robotami budowlanymi

Zamówienie obejmuje: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: Rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów – Korycin.
1. Parametry charakterystyczne inwestycji: 

a) długość przebudowanej drogi wojewódzkiej: 9,29 km, 

b) liczba przebudowanych drogowych obiektów inżynierskich: 2 szt.

2. Zamówieniem nadzoru objęte zostaną m.in  następujące roboty: 

1) Poszerzenie jezdni do 7,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążenia ruchem KR3, korektę łuków poziomych i pionowych,

2) Rozbudowa skrzyżowań z drogami bocznymi: 

3) Budowa drogi serwisowej w m. Romaszkówka,

4) Rozbiórka wiat przystankowych,
5) Przeniesienie przydrożnych krzyży i tablicy informacyjnej,

6) Budowa chodników dla pieszych o szerokości 1,5-2,0m,

7) Budowa zatok autobusowych wraz z peronami z płyt betonowych 35x35x5cm 

8) Budowa zatoki do kontroli ruchu i transportu drogowego w km ok. 25+895,39,

9) Rozbiórka i budowa lub przebudowa drogowych obiektów inżynierskich pod koroną drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z dostosowaniem koryta rzeki, cieku do zmiany zagospodarowania terenu (7 przepustów w km ok.: 17+353, 18+994, 20+331, 21+601, 22+532, 24+529, 26+063 oraz 3 mosty w km ok.: 18+408, 22+138, 22+243)

10) Budowa zjazdów (indywidualnych i publicznych),

11) Budowa kanalizacji deszczowej w m. Romaszkówka oraz budowę wpustów drogowych,

12) Przebudowa linii teletechnicznych oraz budowę kanału technologicznego sieci teletechnicznej,

13) Budowa linii elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego 

14) Rozbiórka budynku usytuowanego na działce nr 44 obręb Zabrodzie.

Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

3. W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje: 

1) branżę drogową,

2) branżę mostową,

3) branżę telekomunikacyjną, 

4) branżę elektroenergetyczną, 

5) branżę sanitarną.
4. SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ WYKONAWCY NADZORU INWESTORSKIEGO:
4.1 Organizacja działań

4.1.1 Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje prace swoich pracowników w taki sposób, aby roboty były zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4.1.2 Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawcy robót opracuje harmonogram swoich działań, który będzie podlegał akceptacji przez osobę odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego.

4.1.3 Harmonogram w przypadku koniecznych zmian podlegać będzie aktualizacji.

4.1.4 Kierownik Zespołu Nadzorującego będzie osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołami osobowymi (zespół inspektorów branżowych, zespół obsługi laboratoryjnej).

4.1.5 Kierownik Zespołu Nadzorującego będzie pełnić jednocześnie funkcję Inspektora nadzoru robót drogowych oraz koordynatora inspektorów nadzoru i pozostałych osób biorących udział w realizacji Projektu oraz wykonawców: robót i obsługi laboratoryjnej.

4.1.6 Kierownik Zespołu Nadzorującego oraz pozostałe osoby będą obecne na budowie tak często jak będzie wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia na roboty, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na każde żądanie Zamawiającego. 

4.1.7 Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt z Zamawiającym.

4.1.8 Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zapewni i zorganizuje na swoje potrzeby na terenie budowy biuro dla Zespołu Nadzorującego i przedstawi osobie odpowiedzialnej za projekt ze strony Zamawiającego do akceptacji lokalizację i wyposażenie biura. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu Zespołu tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich członków Zespołu. 

Ponadto Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy zapewni pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie rad budowy i przedstawi do akceptacji Zamawiającego.

Do pomieszczeń doprowadzone będą wszystkie niezbędne do funkcjonowania media: elektryczność, wod./kan., łącze telekomunikacyjne i internetowe. Na koszt własny wykonawca Nadzoru wyposaży biuro w niezbędne meble i sprzęt biurowy oraz dodatkowe stanowisko pracy, które w czasie wizytacji kontraktu będzie mógł zająć przedstawiciel Zamawiającego.

4.1.9 W przypadku, gdy realizacja Projektu będzie wymagała uczestnictwa dodatkowych inspektorów nadzoru Wykonawca Nadzoru we własnym zakresie i na własny koszt zapewni ich udział w realizacji zamówienia. 

4.1.10 Wykonawca Nadzoru zobowiązany jest do kontrolowania oznakowania terenu budowy i potwierdzeniu w dzienniku oznakowania robót zgodności z projektem czasowej organizacji ruchu, w którym znajdą się dzienne zapisy dotyczące schematu oznakowania, rodzaju znaków (typ znaku), miejsca i czasu oznakowania prowadzonych robót.

4.1.11 Wykonawca do 15 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące) przedłoży Zamawiającemu kwotę, która będzie fakturowana za dany okres rozliczeniowy, z wyłączeniem ostatniego okresu rozliczeniowego.

Do dnia 2-go  następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym Wykonawca usługi wystawi fakturę. Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia wykonawcy robót i Wykonawcy usługi.
4.2 Analiza dokumentacji i jej weryfikacja

Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca niniejszego zamówienia, rozpoczął świadczenie usług z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót budowlanych.

4.2.1 Wykonawca, w ciągu 7 dni od popisania umowy, dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów, dokona kontroli obliczeń w celu weryfikacji ewentualnych błędów. 

4.2.2 Wykonawca niniejszego zamówienia dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową analizę i weryfikację zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. 

4.2.3 Wykonawca, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji, zaproponuje konkretne zmiany i rozwiązania, które umożliwią wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektami budowlanymi i warunkami realizacji Projektu. 

4.2.4 Wykonawca świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązywania tych problemów. 

4.2.5 Wyniki analizy dokumentacji oraz analizy ryzyka i sugerowanych rozwiązań zawarte zostaną w raporcie wstępnym, który należy przekazać Zamawiającemu. 

4.3 Koordynacja pracy

4.3.1 Wykonawca niniejszego zamówienia:

4.3.1.1 Działa w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego, którego wskaże Zamawiający i Wykonawcą obsługi laboratoryjnej mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Projektu zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie. 
4.3.1.2 W przypadku odkrycia zabytku - koordynuje działania nadzoru archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i Zamawiającym. Kontroluje i koordynuje działania Wykonawcy robót w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych). Czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz proponuje sposób ich rozwiązania. Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (ratowniczych badań wykopaliskowych), Adekwatne działania podejmie w przypadku zaistnienia innych nieprzewidzianych sytuacji, wymagających działania.
4.3.1.3 Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty budowlane i obsługę laboratoryjną,

4.3.1.4 Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego;

4.3.1.5 Zapobiega roszczeniom Wykonawców robót i obsługi laboratoryjnej;

4.3.1.6 Identyfikuje, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców robót i obsługi laboratoryjnej i stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom;

4.3.1.7 Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców robót i obsługi laboratoryjnej oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

4.3.1.8 Rozpatruje roszczenia Wykonawców robót i obsługi laboratoryjnej i przedstawia je Zamawiającemu wraz z opinią i propozycją rozwiązań zapobiegających ewentualnym roszczeniom;

4.3.1.9 Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację Projektu;

4.3.1.10 Wnioskuje o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, obsługi laboratoryjnej, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

4.3.1.11 Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych robót do raportu sporządzonego przez wykonawcę robót.

4.3.1.12  Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robót i obsługi laboratoryjnej oraz  pilnuje ich terminowego przedkładania Zamawiającemu. 
4.3.2 Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Kierownika Zespołu Nadzorującego będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem o:
4.3.2.1 Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do Projektanta.  
4.3.2.2 Wykonanie sprawdzających i kontrolnych badań laboratoryjnych realizowanych w ramach umowy między Zamawiającym a Wykonawcą obsługi laboratoryjnej;

4.3.2.3 Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz przez niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;

4.3.2.4 Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robót, obsługi laboratoryjnej nie usuną ich w wyznaczonym terminie;

4.3.2.5 Zmianę terminu wykonania robót i usługi w umowach o roboty budowlane i obsługę laboratoryjną, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców robót i usługi;

4.3.2.6 Wykonanie dodatkowych robót i usług; 

4.3.2.7 Wydanie Wykonawcy robót polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót i usług jeśli będzie miało to wpływ na zachowanie umownych terminów realizacji Projektu
4.3.2.8 Wstrzymaniu części lub całości robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi, oraz umową i SIWZ – do Wykonawcy Robót; 
4.3.2.9 Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę robót i Wykonawcę obsługi laboratoryjnej do realizacji Projektu.
4.3.3 Wykonawca niniejszego zamówienia - Kierownik Zespołu Nadzorującego i osoba odpowiedzialna za projekt ze strony Zamawiającego będą akceptować:
4.3.3.1 przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, 

4.3.3.1 Przedstawione przez Wykonawcę robót i Wykonawcę obsługi laboratoryjnej harmonogramy i rozliczenia rzeczowo-finansowe robót;

4.3.3.1 laboratorium Wykonawcy robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót;

4.3.3.1 sprzęt użyty przez Wykonawcę robót do realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.3.1 źródła pozyskania materiałów miejscowych;

4.3.3.1 miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych.,
4.3.3.1 sporządzone przez Wykonawcę robót dokumenty budowy, w tym wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

4.3.4 Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni:

4.3.4.1 W razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z Projektem, 

4.3.4.2 W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty zostanie spór sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcami: robót, Wykonawcą obsługi laboratoryjnej), dotyczący realizacji Projektu, udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska co do przedmiotu sporu.

4.4 Pełnienie nadzoru

Wykonawca – jest upoważniony i zobowiązany do:

4.4.1 Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontrole nad wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i SIWZ.  

4.4.2 Prowadzenie kontrolnych pomiarów geodezyjnych.
4.4.3 Nadzorowania wykonywania robót zamiennych i dodatkowych;

4.4.4 Wydania polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

4.4.5 Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania i przechowywania materiałów; 

4.4.6 Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; 

4.4.7 Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę robót wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań;

4.4.8 Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót;

4.4.9 Czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi, służbami Konserwatora Zabytków; organami lokalnej administracji,
4.4.10 Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy;

4.4.11 Kontroli zgodności oznakowania i zabezpieczenia robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

4.4.12 Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót reguł bhp, w tym zgodności z zasadami Brd, sposobu prowadzenia robót ,,pod ruchem”,
4.4.13 Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

4.4.14 Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawców, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu
4.4.15 Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Projektu;

4.4.16 Uzyskiwania od projektanta, za zgodą Zamawiającego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego,

4.4.17 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

4.4.18  Uczestnictwa w czynnościach związanych uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganych w ramach Projektu. 
4.5 Kontrola rozliczeń
4.5.1 Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zobowiązany będzie monitorować postęp robót i obsługi laboratoryjnej poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Projektu harmonogramami i zdefiniowanymi wskaźnikami, warunkami zawartych umów i SIWZ w tym między innymi:

4.5.1.1 prowadzenia bieżącej kontroli Projektu.

4.5.1.2 sprawdzenie i akceptowanie tabel rozliczeniowych obsługi laboratoryjnej, Wykonawcy robót do odbiorów częściowych i ostatecznych, sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją techniczną, zatwierdzonym harmonogramem, warunkami umowy i SIWZ oraz rzeczywistym zaawansowaniem robót. Akceptacja kwot rozliczeniowych robót na koniec każdego okresu rozliczeniowego.
4.5.1.3 Przedłożenie Osobie Odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego propozycji rozliczenia  wykonanych robót na 15 dni przed końcem każdego okresu rozliczeniowego, 
4.5.1.4 dokonywania obmiaru i odbioru technicznego wykonanych robót;

4.5.1.5 przedstawiania Zamawiającemu pisemnych informacji na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót i badań;

4.5.1.6 Wnioskowanie o wprowadzenie zmian korzystnych dla realizacji Projektu oraz ocena ich kosztu, uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ich wprowadzenie. Nadzór przy realizacji wnioskowanych zmian w ramach realizowanego Projektu, 
4.5.1.7 przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i odbioru terenu oraz ostatecznego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót i obsługi laboratoryjnej dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

4.5.1.8 sprawdzania zasadności wprowadzenia robót zamiennych oraz ich wyceny, 
4.5.1.9 sprawdzenia kwartalnych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i usług oraz potwierdzenia protokołów odbioru robót i usług;

4.5.1.10 rozliczenia umów o roboty budowlane i obsługę laboratoryjną w przypadku jej wypowiedzenia;

4.5.1.11 wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu wymaganych przez Zamawiającego; 

4.5.1.12 dokonania rozliczenia końcowego Projektu oraz wnioskowania o zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania.
4.5.2 Kierownik Zespołu Nadzorującego i osoba koordynująca projekt ze strony Zamawiającego wspólnie z organem zarządzającym ruchem i innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, po zakończeniu robót budowlanych, dokonają końcowego odbioru technicznego inwestycji.

4.5.3 Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawców: robót i obsługi laboratoryjnej przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawców wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

4.6 Monitoring

4.6.1 Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, zobowiązany będzie prowadzić monitoring postępu robót oraz bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikować wszelkie problemy ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu.

4.6.2 Kierownik Zespołu Nadzorującego w przypadku wykrycia wszelkich problemów i zagrożeń, podejmie właściwe czynności w zakresie jego kompetencji lub sformułuje konkretne zalecenia/sugestie dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.

4.6.3 Wykonawca niniejszego zamówienia, w szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający, poinformuje Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umów o roboty budowlane i obsługę laboratoryjną.

4.6.4 Wszelkie wnioski formułowane przez Kierownika Zespołu Nadzorującego dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rozwiązaniami (co nie ogranicza możliwości formułowania innych rozwiązań). W przypadku niewyczerpującego wyjaśnienia lub jego braku Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
4.6.5  Wykonawca niniejszego zamówienia poprzez Kierownika Zespołu Nadzorującego będzie decydować o:

4.6.5.1 Dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

4.6.5.2 Zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót; 

4.6.5.3 Dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót;

4.6.5.4 Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

4.6.5.5 Sposobie postępowania Wykonawcy robót i Obsługi Laboratoryjnej w sytuacjach nieprzewidzianych np. odkrycie na terenie budowy zabytku lub niewybuchu, zdarzeń losowych. 
4.7 Sprawozdawczość

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza (w wersji papierowej i elektronicznej) raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego Projektu w zakresie i terminach określonych poniżej.
4.7.1 Raport wstępny

W okresie miesiąca od daty rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia, Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, Kierownik Zespołu Nadzorującego, przedłoży Zamawiającemu raport wstępny.

Raport wstępny będzie zawierał:

4.7.1.1 nazwę projektu,

4.7.1.2 nazwę wykonawców z powołaniem się na właściwe umowy,

4.7.1.3 datę przekazania placu budowy,

4.7.1.4 datę rozpoczęcia robót i usług,

4.7.1.5 wnioski z przeprowadzonej analizy dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,

4.7.1.6 propozycję konkretnych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i braków w dokumentacji,

4.7.1.7 dokumentację fotograficzną i filmową stanu istniejącego,

4.7.1.8 komentarz dotyczący ogólnej organizacji Projektu, 

4.7.1.9 analizę przedłożonych przez wykonawców harmonogramów,

4.7.1.10 opis zidentyfikowanego ryzyka i potencjalnych problemów i zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu,

4.7.1.11 propozycję konkretnych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i likwidacji lub zminimalizowania zagrożeń.

4.7.2 Raport miesięczny

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, Kierownik Zespołu Nadzorującego, przez cały okres realizacji niniejszego kontraktu sporządza raporty miesięczne. Kierownik Zespołu Nadzorującego na każdą radę budowy przedłoży Zamawiającemu ,,Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport miesięczny będzie zawierał:

4.7.2.1 nazwę projektu,

4.7.2.2 nazwę wykonawców z powołaniem się na właściwe umowy,

4.7.2.3 datę przekazania placu budowy,

4.7.2.4 datę rozpoczęcia robót i usług,

4.7.2.5 opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych   problemów, 

4.7.2.6 zaangażowanie sił i środków Wykonawców: robót i obsługi laboratoryjnej,

4.7.2.7 zaangażowanie rzeczowe i finansowe, zaawansowanie procentowe Projektu,
4.7.2.8 dokumentację fotograficzną  i filmową dokumentującą postęp robót,

4.7.2.9 listę zmian z wartością odnośnych robót oraz ich wartością sumaryczną,

4.7.2.10 aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach  Projektu,

4.7.2.11 wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

4.7.3 Raport kwartalny (finansowo-wskaźnikowy)

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, Kierownik Zespołu Nadzorującego, przez cały okres realizacji niniejszego kontraktu sporządza (w wersji papierowej i elektronicznej) raporty kwartalne. Kierownik Zespołu Nadzorującego 7 dnia następnego miesiąca dostarczy Zamawiającemu raport kwartalny. 
Raport kwartalny będzie zawierał:

4.7.3.1. nazwę projektu,

4.7.3.2. nazwę wykonawców z powołaniem się na właściwe umowy,

4.7.3.3. datę przekazania placu budowy,

4.7.3.4. datę rozpoczęcia robót i usług,

4.7.3.5. wyszczególnienie prac wykonywanych w sposób narastający przez zespół nadzorujący,

4.7.3.6. wyszczególnienie wykonanych w sposób narastający badań kontrolnych,

4.7.3.7. zakres robót  wykonanych w sposób narastający w rozumieniu planowanych wskaźników,

4.7.3.8. wyszczególnienie prac wykonywanych w bieżącym okresie rozliczeniowym przez zespół nadzorujący,

4.7.3.9. wyszczególnienie wykonanych w bieżącym okresie rozliczeniowym badań kontrolnych,

4.7.3.10. zakres procentowy robót wykonany w bieżącym okresie rozliczeniowym zgodny z tabelą rozliczeniową robót
4.7.3.11. zakres finansowy robót i usług wykonany narastająco,

4.7.3.12. zakres finansowy robót i usług wykonany w bieżącym okresie rozliczeniowym,

4.7.3.13. odniesienie do zatwierdzonych harmonogramów finansowych,

4.7.3.14. planowane finansowanie na kolejny okres rozliczeniowy,

4.7.3.15. dodatkowe informacje wymagane przez instytucję wdrażającą  i określone przez Zamawiającego.

Dokument uzupełniający do raportu:

4.7.3.15.a. dokumentacja fotograficzna i filmowa pokazująca postęp robót,

4.7.3.15.b. wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

4.7.4 Raport końcowy

Po zakończeniu robót, wystawieniu protokółu technicznego odbioru końcowego, Kierownik Zespołu Nadzorującego na etapie odbioru ostatecznego przedłoży) Zamawiającemu ,,Raport końcowy” zawierający:

1.    Wstęp

1.1. Krótki opis projektu

1.2. Działania przed rozpoczęciem kontraktu

2.    Dokumentację Projektową

2.1. Założenia Projektowe

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3.    Organizację i zarządzanie Projektem

3.1. Struktura zarządzania Zamawiającego

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego

3.3. Struktura zarządzania Wykonawcy

4.    Wykonawstwo

4.1. Postęp robót

4.2  Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4. Przyczyny wystąpienia wad

5.    Sprawy umowy o roboty budowlane, usługi i Zmiany

5.1. Czas trwania umów 

5.2. Roszczenie

6.    Sprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany zaakceptowanych wartości umownych

6.2 Analiza finansowania.

6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót i usług.

7.    Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Projektu dotyczące:

7.1. Dokumentacji projektowej

   7.2. Umowy na roboty i usługi

   7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

   7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane i usługi

   7.5. Technologii robót

   7.6. Rekomendacji na przyszłe podobne projekty

    8.   Dokumentacja fotograficzna i filmowa w zakresie zrealizowanego Projektu.
4.7.5 Raport problemowy

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, Kierownik Zespołu Nadzorującego przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót, taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej lub kwestie sporne.

Raport problemowy powinien zawierać:

4.7.5.1. W przypadku zmian w dokumentacji projektowej:

4.7.5.1.1 założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

4.7.5.1.2 zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

4.7.5.1.3 zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

4.7.5.1.4 kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

4.7.5.1.5 opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

4.7.5.1.6 rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych,

4.7.5.1.7 uzasadnienie wprowadzonych zmian.

4.7.5.2. W przypadku innych kwestii spornych:

4.7.5.2.1 szczegółowy opis zdarzeń,

4.7.5.2.2 opis korespondencji dotyczącej kwestii spornych (wraz z kalendarium), 

4.7.5.2.3 wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie problemu i stanowisk stron,

4.7.5.2.4 wyraźne i jednoznaczne stanowisko Kierownika Zespołu Nadzorującego dotyczące występującego problemu,

4.7.5.2.5 uzasadnienie dla podejmowanych rozstrzygnięć.

Każdy z powyższych raportów należy sporządzić w formie papierowej w co najmniej 2 egzemplarzach i w formie elektronicznej (w formacie doc.xls) na płycie CD i przekazać Zamawiającemu.

4.8 Rady budowy

4.8.1 Wykonawca niniejszego zamówienia organizuje i przeprowadza comiesięczne narady dotyczące postępu robót (rady budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu stron: Wykonawca robót, Zespół Nadzorujący, Obsługa Laboratoryjna, przedstawiciel Zamawiającego i w zależności od potrzeb inne osoby np. projektant, podwykonawcy itp.

4.8.2 Termin rady budowy winien przypadać na I dekadę każdego miesiąca o ile osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony Zamawiającego nie zdecyduje inaczej.

4.8.3 Wykonawca sporządza protokoły z tych narad i przekazuje je Zamawiającemu i Wykonawcy robót i obsługi laboratoryjnej w terminie 5 dni od dnia narady.

4.8.4 Wykonawca na radzie budowy przedstawia graficznie i omawia postęp robót w powiązaniu z harmonogramem 
4.8.5 Wykonawca prezentuje w formie multimedialnej dokumentację fotograficzną i filmową z postępu robót.

4.8.6 Wykonawca informuje o wszelkich okolicznościach występujących na budowie,  mających wpływ na jakość, terminy i koszty realizacji Projektu.

4.9 Dokumentacja fotograficzna i filmowa

4.9.1 Wykonawca dokumentuje stan istniejący i docelowy oraz postęp robót w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (płyta CD) w postaci zdjęć i filmu. 

4.9.2 Kompletną dokumentację fotograficzną i filmową należy zgromadzić w oddzielnym albumie opisanym w sposób uzgodniony z osobą odpowiedzialną za projekt i przekazać Zamawiającemu na etapie odbioru ostatecznego.

4.10 Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny

4.10.1 Wykonawca organizuje i uczestniczy w:
4.10.1.1 bieżących przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie;

4.10.1.2 końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości robót dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności wykonawcy robót dokonanym w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.
4.10.2 Terminy przeglądów i odbioru gwarancyjnego Wykonawca uzgadnia z osobą odpowiedzialną za  projekt ze strony Zamawiającego.

4.10.3 Kierownik Zespołu Nadzorującego i odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptują przedstawiony przez wykonawcę robót sposób usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad.

4.10.4 Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli wykonywanych napraw usterek i wad.

4.10.5 Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza dokumentację fotograficzną z wykonanych przeglądów i odbiorów gwarancyjnych i z dokonywanych napraw.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych w czasie odbiorów robót i przeglądów gwarancyjnych przeprowadzanych w okresie 5 lat od daty odbioru ostatecznego.

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

3. Zakończenie realizacji robót: do dnia 15.07.2013r.
4. Zakończenie realizacji zamówienia na roboty: do dnia 30.09.2013r.
5. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Kierownika Zespołu Nadzorującego zakończenia robót i zatwierdzenia dokumentów do odbioru ostatecznego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
      Nie dotyczy
3.  Posiadania wiedzy i doświadczenia. W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – min. 1 zamówienie polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych klasy minimum Z, o wartości robót 20 000 000,00 zł. brutto wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że nadzór ten został wykonany należycie.

3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
W zakresie spełniania warunków wymagane jest wykazanie:

Nie dotyczy
4.  Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wskazanie:

4.1. Kierownik zespołu nadzorującego - Inspektor nadzoru robót drogowych winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania / kierowania robotami drogowymi w zakresie dróg publicznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

2) wykazać pełnienie funkcji inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót – na wykonanym i rozliczonym min. 1 zadaniu polegającym na budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg publicznych klasy min. Z o wartości robót min. 20 000 000 PLN brutto.

4.2. Inspektor nadzoru na drogowych obiektach inżynierskich winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania / kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogowych obiektów mostowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

2) wykazanie pełnienia funkcji inspektora nadzoru / kierownika budowy/ kierownika robót na budowie / przebudowie drogowych obiektów mostowych - wykonane i rozliczone: minimum 1 zadanie polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie drogowego obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto i długości minimum 10 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U. z 2005r, Nr 67, poz.582) 
      lub min. 1 zadanie polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg publicznych klasy min. Z wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego o dł. 10 m, o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

4.3. Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych winien:

      posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych i Inspektora nadzoru robót energetycznych.

4.4.  Inspektor nadzoru robót energetycznych winien:

      posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Inspektora nadzoru robót energetycznych i Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych.
 4.5. Inspektor nadzoru robót sanitarnych winien:

      posiadać uprawnienia do nadzorowania / kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
   4.6. Asystent ds. rozliczeń winien:

 wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym min. 1 zadaniu związanym   

 z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.

5.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: 

wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000 PLN brutto.

6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - załącznik Nr 1,
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie Nr 3
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 4, 4a,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, – załącznik Nr 5,
5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert); 
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
3. Inne dokumenty:

· pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Dokument powinien być załączony w oryginale.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, tj. dotyczące ust. 2 pkt. 1 - 6.
5. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

     1) Oferta wspólna powinna zawierać:
a) oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
 b) dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
 c) oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 - 6, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 
2) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert). 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
Dokument zawierający oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiednio dla ust. 2 pkt. 2, 5, 6 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, natomiast odpowiednio dla pkt. 3, 4, powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert). 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI.

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej oraz faksem
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się wykonawcy z jego treścią.

5. Osoby upoważnione do kontaktów:
mgr inż Hanna Sołowianiuk – Kardasz (sprawy dot. procedury przetargowej)

   mgr inż. Remigiusz Czygier (sprawy merytoryczne).
Kontakt: faks Nr 85-67-67-153.
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

4. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  do​datko​wy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Oferty pozostaną ważne przez okres 60 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. OFERTY CZĘŚCIOWE
Niniejsze postępowanie obejmuje 3 zadania:

ZADANIE 1 – Roboty budowlane związane z „Rozbudową i budową drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów – Korycin.”
ZADANIE 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów – Korycin.”

ZADANIE 3 – Obsługa laboratoryjna na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów – Korycin.”
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do jednego tylko zadania. W tym przypadku tylko do zadania 2.
XI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. 
4.  Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5.  Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
6.  Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

7.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

9.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.  Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
11.  Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty oraz:

1) Potwierdzenie wniesienia wadium,
2) Oferta (formularz ofertowy),
3) Formularz cenowy,

4) Załączniki Nr 1–5.
Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - nie dotyczy.

Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonym do niniejszej specyfikacji.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.  Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
„Oferta na: Zadanie 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów – Korycin.”
2.  Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 31.01.2012
3.  W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt. 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę a następnie zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 2.
5.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
6.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 2 o godz. 10:00 - sala konferencyjna.
7.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8.  Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne.

Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy. 

9.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli

Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

3. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza  cenowego.
5. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA (C) – waga 100%

7. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsek​wencji rachunkowych dokonanych popra​wek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

12. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

13. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

16. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
17. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

18. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400 000 zł. brutto, wraz z dowodami opłacenia składek.

Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się  do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.
19. Wykonawca nadzoru zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (inspektorów nadzoru).

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:

ZADANIE 2 –  4 000 zł 
(słownie: cztery tysiące).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora
KB S. A. II O/Białystok Nr konta: 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 

z adnotacją „Wadium – Zadanie 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Janów – Korycin.”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

2. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, należy załączyć do oferty w oryginale.

4. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.

Brak zapisu „bezwarunkowo” oraz „na pierwsze pisemne żądanie” powoduje odrzucenie oferty.

5. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału.

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy może być wniesione za zgodą Zamawiającego.

6. Wysokość, sposób i termin wniesienia, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy.

XXI. WZÓR UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.  Wykonawca, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4.  Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, 
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się: 
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.
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