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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(po zmianach)

przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

Zadanie 1 - Roboty budowlane 
związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol"
                                                                                                    ZATWIERDZAM

          




 Dyrektor




  mgr inż. Józef Władysław Sulima

Białystok, grudzień 2012 r. 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
I.
Formularz ofertowy
II. Zbiorczy kosztorys ofertowy na zadanie 1  

III. Kosztorysy ofertowe na zadanie 1
IV. Załączniki Nr 1-6

V. Wzór umowy
VI. Formularz karty gwarancyjnej
VII. Dokumentacja projektowa
I. [image: image1.jpg][image: image2.jpg]www.rpowp.wrotapodlasia.pl




NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok, 

ul. Elewatorska 6, 

tel. +48 85-67- 67-130, Fax. +48 85-67-67-153

strona internetowa: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
REGON 050667863

NIP 542-25-66-904

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.39 w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto dnia: 21.12.2012 roku.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
(Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1. Regionalna infrastruktura drogowa), z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg

45.22.11.11-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45.23.23.00-5 roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45.23.14.00-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45.33.00.00-9  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z:

 Zadanie 1 
„Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb – Sejny z obejściem m. Krasnopol” przewidziane do wykonania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami określonymi dla Wykonawcy robót. 

Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku: Smolany Dąb – Pawłówka (obejście miejscowości Krasnopol - od km 50+420,00 do km 55+053,30), Pawłówka – Sejny (od km 55+053,30 do km  60+848,50) (zgodnie z załączonym projektem budowlanym) obejmuje:

1) Wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m (2 pasy ruchu po 3,5 m) oraz pobocza o szerokości 1,5 m.;

2) Budową drogi wojewódzkiej po nowym śladzie na południe od m. Krasnopol (tzw. obwodnica Krasnopola) pomiędzy miejscowościami Smolany Dąb i Pawłówką;

3) Wzmocnienie istniejących i poszerzanych nasypów drogowych, posadowienia i konstrukcji nasypów projektowanych;
4) Przebudowę, rozbudowę i budowę obiektów inżynierskich -  przepustów drogowych i przejść dla zwierząt:

· przepust dla płazów i małych zwierząt (suchy) w km 50+859,91; 

· przepust dla płazów i małych zwierząt (suchy) w km 50+899,90; 

· przepust w km 51+611,00; 

· przepust w km 52+342,98; 

· przepust dla małych zwierząt  zintegrowany z ciekiem w km 53+125,00; 

· przepust dla małych zwierząt  zintegrowany z ciekiem w km 53+482,47; 

· przepust dla małych zwierząt  zintegrowany z ciekiem w km 53+617,58;  

· przepust dla małych zwierząt  zintegrowany z ciekiem w km 53+752,25;  

· przepust dla zwierząt i płazów zintegrowany z ciekiem w km 53+871,50;  

· przepust w km 54+553,82; 

· przepust wodny w km 54+813,22; 

· przepust w km 54+963,06;  

· przepust dla małych zwierząt  zintegrowany z ciekiem w km 55+882,35; 

· przepust dla małych zwierząt zintegrowany z ciekiem w km 56+376,90; 

· przepust dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekiem w  km 57+151,10 (58+238); 

· przepust dla małych zwierząt zintegrowany z ciekiem w km 57+900,00; 

· przepust w km 58+518,69; 

· przepust dla płazów i małych zwierząt zintegrowany z ciekiem w km 58+751,40; 

· przepust w km 58+930,41; 

· przepust dla małych zwierząt zintegrowany z ciekiem w km 59+223,10; 

· przepust w km 59+935,69;
· przepust dla małych zwierząt zintegrowany z ciekiem w km 60+259,45;

5) Korektę geometrii łuków poziomych i pionowych drogi wojewódzkiej;
6) Rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi:
	Skrzyżowania z drogami bocznymi

	Skrzyżowanie z DG (połączenie ze starym śladem drogi wojewódzkiej nr 653 oraz wewnętrznymi drogami gminnymi)

km 50+634.80 (budowa nowego)
	czterowlotowe

korekta kąta skrzyżowania do 90 stopni

lewoskręt od strony Suwałk w kierunku miejscowości Krasnopol

lewoskręt od strony Sejn w kierunku miejscowości Smolany Dąb

	
	

	
	

	Skrzyżowanie  z DP 1173B

km 52+673.10 (budowa nowego)
	czterowlotowe

lewoskręt od strony Suwałk w kierunku miejscowości Krasnopol

lewoskręt od strony Sejn w kierunku miejscowości Żłobin

	Skrzyżowanie z DG (połączenie ze starym śladem drogi wojewódzkiej nr 653 oraz wewnętrzną drogą gminną)

km 55+053.30 (budowa nowego)
	czterowlotowe

lewoskręt od strony Suwałk w kierunku miejscowości Krasnopol

lewoskręt od strony Sejn w kierunku miejscowości Pawłówka

prawoskręt od strony Sejn w kierunku miejscowości Krasnopol

	Skrzyżowanie z DG 102043B – wlot lewy i DG 102048B– wlot prawy

km 56+870.00
	czterowlotowe

korekta wlotu lewego - kąta skrzyżowania do 90 stopni

lewoskręt od strony Sejn w kierunku miejscowości Sumowo

	Skrzyżowanie z DG 102045B 

km 58+645.95
	trójwlotowe 

	Skrzyżowanie  z DG 102264B

km 59+347.40 – wlot lewy

Skrzyżowanie z DG 102265B

km 59+348.40 – wlot prawy
	czterowlotowe

lewoskręt od strony Sejn w kierunku miejscowości Radziuszki

	Skrzyżowanie z DW 651

km 61+490.30
	trójwlotowe 

Rondo o średnicy zewnętrznej 38 m


7) Budowę i rozbudowę chodników o szerokości 2.0 m (przy krawędzi jezdni) z poboczem gruntowym o szerokości 0.5 m.; 
8) Budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3.0m na terenach zabudowanych i w rejonie zatok autobusowych; 

9) Budowę ścieżki rowerowej na całej długości
· szerokość 2.0 m (oddzieloną od jezdni poboczem lub zieleńcem) 
· o szerokości 2.5 m (zlokalizowaną przy krawędzi jezdni);
10) Budowę i przebudowę zatok autobusowych w następującej lokalizacji:

· strona lewa: km 56+809,30; km 58+830,60; km 60+808,90;
· strona prawa: 56+954,00; km 59+055,00; km 60+746,40;

11) Przebudowę i budowę miejsc dostępu do drogi - zjazdów indywidualnych, publicznych oraz do pól, lasów, dróg serwisowych i do zbiorników;
12) Budowę przejść dla pieszych i rowerzystów;
13) Budowę dróg serwisowych o szerokości jezdni 3.5m z dwustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0.75m po lewej stronie obejścia Krasnopola od km 52+570 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1173B (km 52+670) oraz po prawej stronie obejścia Krasnopola od skrzyżowania           z drogą powiatową nr 1173B ( km 52+670) do km 54+349 wraz z budową siedmiu mijanek;

14) Budowę miejsc postojowych do parkowania równoległego o szerokości 3.00 m od km 60+020 do km 60+180 o nawierzchni z kostki kamiennej;
15) Budowę zatoki do ważenia i kontroli pojazdów za miastem Sejny w kierunku Suwałk w                  km 60+334.36;
16) Budowę oświetlenia drogowego;
17) Rozbudowę systemu odwodnienia – budowę i rozbudowę rowów przydrożnych wraz                     z przepustami pod zjazdami, budowę rowów infiltracyjnych, budowę zbiorników infiltracyjnych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe                  i roztopowe, zastosowanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych oraz sieci wpustów deszczowych na studniach ściekowych z osadnikami;
18) Przebudowę i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia - uporządkowanie, oczyszczenie, odmulenie i pogłębienie istniejących rowów otwartych, przebudowę                         i zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą:

· sieć wodociągowa,

· kanalizacja sanitarna,

· sieć teletechniczna,

· sieć elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna,

· melioracyjna;

19) Wycinkę zieleni i wykonanie nasadzeń tam, gdzie pozwalają na to warunki techniczne i warunki bezpieczeństwa ruchu;

20) Budowę barier stalowych, ochronnych typu linowego w rejonie przepustów i dużych różnic wysokości pomiędzy poziomem jezdni a dnem skarpy rowu;
21) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – wraz z opracowaniem projektu , ustawieniem i, utrzymanie mi demontażem oznakowania,
22) Wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego);

23) Budowę ekranów akustycznych zgodnie z lokalizacją ujętą w  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: FŚ.6220.9.2012 z dnia 06.11.2012r.
	Lp.
	Lokalizacja ekranu (km od – do)
	Strona drogi
	Wysokość
	Długość ekranu

	1.
	51+081 – 51+171
	P
	4 m
	około 90 m

	2.
	51+283 – 51+363
	L
	4 m
	około 80 m

	3.
	54+289 – 54+ 299
	L
	4 m
	około 10 m

	4.
	54+307 – 54+347
	L
	4 m
	około 40 m

	5.
	54+354 – 54+376
	L
	4 m
	około 22 m


24) Wykonanie innych robót związanych z realizacją zadania.
3. CEL ZAMÓWIENIA
Osiągnięcie niżej wymienionych wskaźników produktu: 

długość przebudowanej drogi wojewódzkiej: 10,42km. 
4. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Kosztorysy ofertowe (materiał pomocniczy),

4) Decyzje i inne dokumenty formalno – prawne, 

5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
       Budowlanych.
4.1. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to osoba odpowiedzialna za projekt ze strony Zamawiającego udzieli w tym zakresie wraz z Kierownikiem Zespołu Nadzorującego niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy robót konieczne polecenia.

4.2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

4.3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

4.4 . Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Osoba odpowiedzialna za Projekt za strony Zamawiającego udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

5.  OBOWIĄZKI OGÓLNE WYKONAWCY

Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zamówienia: Zadanie 1 – Roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku: Smolany Dąb – Pawłówka ( wraz z obejściem miejscowości Krasnopol - od km 50+420,00 do km 55+053,30), Pawłówka – Sejny (od km 55+053,30 do km  60+848,50) powinny być zgodne z decyzjami.
W dokumentach, które należy sporządzić w związku z realizacją zamówienia, Wykonawca robót zamieści informacje o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia oraz oznaczy te dokumenty i miejsca realizacji zamówienia logiem Unii Europejskiej odnoszącego się do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i logiem programu. 

Wykonawca Robót zobowiązany jest do przedstawiania na żądanie Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
    5.1 Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia wskaźników produktu określonych w punkcie 3 „CEL ZAMÓWIENIA”.

2) Przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu w języku polskim z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego.

3) Wykonawca zamówienia w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków z dniem następnym wraz z dokumentami wymaganymi wg. przepisów prawa budowlanego.
4) Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu 1-go tygodnia od podpisania umowy zapewni i zorganizuje na swoje potrzeby biuro zlokalizowane na terenie budowy. Wykonawca przedłoży do akceptacji osobie odpowiedzialnej za Projekt lokalizację biura. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu Personelu Wykonawcy tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkim pracownikom Wykonawcy. W biurze (w sposób widoczny i czytelny) na tablicy lub ścianie pomieszczenia należy umieścić aktualny, zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan liniowy wykonanych robót. W okresie realizacji robót, na terenie biura należy zapewnić wgląd do dokumentacji technicznej oraz dokumentów budowy.

5) Zapewnienia na budowie stałej łączności telefonicznej i elektronicznej z kierownikiem budowy i kierownikami robót,

6) Wykonywania wszystkich poleceń osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego i Kierownika Zespołu Nadzorującego wydanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym. W przypadku zmiany lub zawieszenia wymienionym osobom uprawnień w zarządzaniu Projektem przez Zamawiającego, Wykonawca będzie się stosował do poleceń innego Przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego,

7) Zapewnienia wszystkim osobom uczestniczącym w realizacji Projektu, służbom Zamawiającego oraz instytucjom kontrolującym, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą realizowane,

8) Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ,

9) Usunięcia na wniosek Kierownika Zespołu Nadzorującego lub osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.

10) Partnerskiej współpracy w zakresie uzyskania przez Zamawiającego decyzji innych organów niezbędnych dla realizacji Projektu. Terminowego przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do ich uzyskania.

11) Opracowania w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia przy zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 3 egz. w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD) i przedłożenia do akceptacji Kierownikowi Zespołu Nadzorującego i osobie odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi, uaktualniania w/w harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego.

12) Przygotowania dokumentów rozliczeniowych (w formie papierowej i elektronicznej) na koniec każdego okresu rozliczeniowego wraz z uzyskaniem akceptacji Kierownika Zespołu Nadzorującego przed złożeniem ich dla Zamawiającego. 
13) Wykonawca niniejszego zamówienia przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące) przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty do płatności, z wyłączeniem ostatniego okresu rozliczeniowego. Niedostarczenie dokumentów w terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy.

14) Poprawnie wystawioną fakturę za dany okres Wykonawca robót dostarczy Zamawiającemu w ciągu 7 dni od podpisania przez Nadzór Inwestorski dokumentów niezbędnych do rozliczenia przedmiotowego zamówienia. Niedostarczenie poprawnie wystawionej faktury w ww. terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy.

15) Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostałe 10% zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru ostatecznego,

16) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą:

a) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru ostatecznego,

b) rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w narastający sposób,

       Powyższe dokumenty powinny być zaopiniowane przez Kierownika Zespołu Nadzorującego przy udziale osoby odpowiedzialnej za projekt ze strony Zamawiającego i zatwierdzone przez Zamawiającego,

17) Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy/podmiotu udostępniającego osoby zdolne do wykonania zamówienia, o uregulowania zobowiązań finansowych między podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie robót rozliczeniowych objętych przedmiotową fakturą.
18) Uczestniczenia w radach budowy lub innych spotkaniach organizowanych przez Kierownika Zespołu Nadzorującego z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację Projektu.

19) Przeprowadzenia i udokumentowania prac geodezyjnych dostosowanych do potrzeb Projektu i prawidłowo wykonanego zamówienia obejmujących swoim zakresem:

a) wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót),

b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
c) wyznaczenie drogowych obiektów inżynierskich,
d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

f) zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, ochrona ich przed zniszczeniem i oznaczeniem,

g) odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych,

h) po zrealizowaniu zakresu robót drogowych protokolarne przekazanie Zamawiającemu trwale zastabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego.

6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA ROBÓT
1) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie, zatwierdzenie oraz niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu (łącznie z drogami czasowymi) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z ww. projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja).
2) Wykonawca zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy, w nawiązaniu do zatwierdzonego przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu robót, dokona zabezpieczenia i oznakowania robót i powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu (z siedmiodniowym wyprzedzeniem): osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego, Kierownika Zespołu Nadzorującego, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, przewoźników komunikacji lokalnej oraz lokalne media.

3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika oznakowania prowadzonych robót, w którym znajdą się codzienne zapisy dotyczące rodzaju, miejsca i czasu oznakowania prowadzonych robót. Zapisy powinny być potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

4) Dziennik oznakowania musi obejmować również istniejące oznakowanie Stałej Organizacji Ruchu na terenie przekazanym Wykonawcy.

5) Do obowiązków Wykonawcy należy ustawienie i utrzymanie w należytym stanie 2-ch tablic informacyjnych (obustronnych) i 2-ch tablic pamiątkowych (obustronnych) o dofinansowaniu przedmiotowego projektu przez Unię Europejską, które należy sporządzić i umieścić zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na  lata 2007-2013. Tablice te winny być dwustronne. Projekty tablic wymagają akceptacji osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego.

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) sprawdzenia przed przystąpieniem do realizacji zgodności rzeczywistych rzędnych (nawierzchni jezdni, chodników, terenu i innych wchodzących w zakres realizacji robót) pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego i przekazanie jej Zamawiającemu). W przypadku stwierdzenia istotnych różnic należy ten fakt zgłosić Kierownikowi Zespołu Nadzorującego i osobie odpowiedzialnej  za projekt ze strony Zamawiającego. Powyższe wykonać w ciągu 1 miesiąca od dnia przekazania placu budowy. Dochodzenie w terminie późniejszym z tytułu niezgodności rzędnych istniejących w terenie z rzędnymi projektowanymi określonymi w dokumentacji technicznej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę.

2) Zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) i zapisami SIWZ. Sposób ich zagospodarowania należy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i akceptacją osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego, odpowiednio udokumentować.
3) Prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki nieprzewidzianych do ponownego wbudowania i wykorzystania przez Zamawiającego.
4) Ewidencjonowania wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.
5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki.
6) Sporządzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach przewidywanego gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.
8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu oraz dróg, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do:

a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z wytyczeniem elementów w terenie przez uprawnionego geodetę,

b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną,

c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości, co, do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów,

d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną,

e) uzyskania zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych zarządców,

f) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
g) uczestniczenia w komisjach związanych z realizacją Projektu, w tym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganych w ramach Projektu.
3) Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić Kierownika Zespołu Nadzorującego, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami służb Konserwatora Zabytków oraz przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów Wykonawca powinien wkalkulować w cenie ryczałtowej oferty. Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa.
4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi z wyłączeniem jej zimowego utrzymania. Zamawiający ponosi koszty związane z zimowym utrzymaniem (tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie) jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w czasie technologicznych przerw związanych z okresem zimowym. Utrzymanie właściwego stanu technicznego drogi i oznakowania należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót.

Przerwy związane z okresem zimowym winny być zgłoszone co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem, z potwierdzeniem tego faktu wpisem w dzienniku budowy.
Przejęcie terenu do zimowego utrzymania nastąpi po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy przez Kierownika Zespołu Nadzorującego i Osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego oraz po protokolarnym przekazaniu terenu właściwemu RDW PDZW w obecności Kierownika Zespołu Nadzorującego i Osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego. Do protokołu należy dołączyć zatwierdzony Projekt czasowej organizacji ruchu za czas zimowego utrzymania.

Po zakończeniu pracy związanej z zimowym utrzymaniem Zamawiający przekaże protokolarnie teren podlegający zimowemu utrzymaniu Wykonawcy robót.
9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE ROBÓT BRANŻOWYCH

1) Wykonawca ma zapewnić kierowników robót branżowych posiadających właściwe uprawnienia dla każdej branży.

2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z ich gestorami lub pod nadzorem ich przedstawiciela. Wszelkie koszty związane z nadzorem przedstawiciela gestora oraz koszt ewentualnych dodatkowych uzgodnień i odbiorów technicznych na etapie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ryczałtowej oferty.

3) Roboty ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz na zbliżeniach do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć, a odbiór tych robót powinien być potwierdzony przez właściciela sieci. Wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót będą obciążały Wykonawcę.
10. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń ujętych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania, w szczególności:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

1) Zorganizować plac budowy, jego zaplecze i drogi techniczne w obrębie pasa drogowego z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac sukcesywnie  prowadzić rekultywację terenu.
2) W celu ograniczenia emisji spalin należy wyłączać silniki podczas postoju bądź załadunku.

3) Prace budowlane w przypadku znalezisk  archeologicznych  prowadzić pod nadzorem archeologicznym. 

4) Ziemię z wykopów wykorzystać na placu budowy, do rekultywacji terenu, a jej nadmiar wywieźć na składowisko odpadów.

5) Prowadzić właściwą gospodarkę odpadami: gromadzić je selektywnie, czasowo magazynować w wyznaczonym miejscu o uszczelnionym podłożu, poza sąsiedztwem cieków, oraz przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym do tego podmiotom.

6) Wprowadzić na terenie zaplecza budowlanego rozwiązania organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo – wodnego. Miejsca postoju sprzętu i maszyn oraz plac składowania materiałów budowlanych zabezpieczyć przed przedostaniem się do gleby substancji ropopochodnych.

7) Ścieki bytowe powstające w trakcie budowy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przeznaczonych do wywożenia oraz sukcesywnie je opróżniać lub zastosować przenośne urządzenia sanitarne. 
8) Roboty ziemne należy prowadzić w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu. W obrębie brył korzeniowych wykopy wykonywać ręcznie. Ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów. 

9) W trakcie prowadzenia prac drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycięcia, znajdujące się w obrębie inwestycji, zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np. poprzez oszalowanie deskami lub obłożenie matami ze słomy, zabezpieczyć korony drzew przez podwiązanie narażonych na uszkodzenia gałęzi, zorganizować komunikację w sposób uniemożliwiający narażenie gałęzi na uszkodzenia).
10) Unikać obsypywania drzew i krzewów materiałami budowlanymi lub ziemią na etapie budowy i eksploatacji inwestycji. 
11) Wycinki drzew oraz usunięcia krzewów dokonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia zgodnie z decyzją środowiskową FŚ.6220.9.2012 z dnia 06.11.2012r.
12) Do nasadzeń zastosować rodzime gatunki drzew i krzewów. Przy doborze gatunków do nasadzeń wziąć pod uwagę: roślinność istniejącą wokół projektowanej inwestycji, warunki glebowe i siedliskowe, warunki jakie będą panowały na terenach w sąsiedztwie projektowanej drogi (emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych, zasolenie).

13) Zabezpieczyć urządzenia związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem wód deszczowych oraz wykopy i inne elementy mogące stanowić pułapki dla zwierząt, bądź wykonać je w sposób umożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt.
14) Zagospodarować przestrzeń przejść dla zwierząt i ich otoczenie dostosowując je do migracji i umożliwiając naprowadzenie zwierząt na przejście. W miejscach, gdzie stwierdzono trasy migracji płazów zainstalować płotki naprowadzające płazy do przepustów. Płotki mogą być wykonane z pełnych płyt lub siatek o średnicy oczek < 0,5 cm z tworzywa sztucznego o wysokości minimum 50 cm nad powierzchnią gruntu. Płyty lub siatka muszą posiadać krawędź o szerokości co najmniej 5 cm, odchyloną w kierunku „na zewnątrz” drogi. Płyty lub siatka muszą szczelnie przylegać do powierzchni gruntu i muszą być stabilnie zakotwione, w związku z powyższym zaleca się zakopanie ich dolnych krawędzi pod powierzchnię ziemi na głębokość, co najmniej 10 cm. Zaleca się stosowanie płotków wykonanych z pełnych płyt.

15) Ograniczać wielkości nasypów i wykopów oraz maksymalnie skracać czas trwania tych robót.
16) Prace budowlane należy prowadzić tak, aby nie spowodować trwałych zmian 
w istniejącym stanie wody na gruncie. Prace odwodnieniowe wykonywać zgodnie z projektem odwodnienia wykopów, w taki sposób, aby nie doprowadzić do wystąpienia szkód na gruntach sąsiednich.

17) Prace ziemne w rejonie cieków wodnych, budowę przepustów i rowów odwadniających, w miarę możliwości, prowadzić poza okresem migracji płazów (poza okresem od 01 marca do 31 maja i od 15 września do 15 października). Jeżeli nie będzie możliwe dotrzymanie wymienionych warunków prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, stosując zabezpieczenia, które będą uniemożliwiały wchodzenie płazów na teren prowadzonych robót.
18) Wody opadowe pochodzące z nawierzchni drogi przed ich odprowadzeniem do odbiorników na terenach wrażliwych wstępnie podczyszczać w urządzeniach oczyszczających (separatorach, osadnikach, piaskownikach).    
19) Prowadzić systematyczny nadzór i konserwację urządzeń służących do odwadniania drogi i oczyszczania wód opadowych.
20) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00) z wyjątkiem robót wymagających ciągłości ze względów technologicznych.

21) Stosować maszyny budowlane wyposażone w osłony akustyczne, sprawne układy wydechowe oraz sprawne elementy amortyzujące drgania.
22) Stosować materiały i wyroby budowlane posiadające atesty, potwierdzające dopuszczenie do powszechnego stosowania.
23) Zapewnić optymalną organizację ruchu maszyn i pojazdów na placu budowy. 
24) Wykorzystywać sprawny sprzęt charakteryzujący się nominalnymi mocami akustycznymi wyposażony w elementy zmniejszające emisję hałasu. 
25) W miejscach wykonywania prac o dużej emisji hałasu stosować przestawne osłony.
26) Bazy transportowe i zaplecza budowy lokalizować w możliwie jak największej odległości od siedzib ludzkich. 
27) W celu ograniczenia pylenia materiały sypkie (ziemię, kruszywa) podczas transportu przykrywać plandekami.
28) W okresie letnim zraszać wodą hałdy piasku, kruszyw i ziemi.
29) W związku z kolizją projektowanej trasy z gniazdem bociana białego należy je przenieść w bezpieczne miejsce. Przeniesienie gniazda należy wykonać zgodnie z przepisami odrębnymi: od 16 października do końca lutego. 

30) Uwzględnić monitoring poziomu hałasu na etapie eksploatacji drogi w stosunku do niektórych budynków mieszkalnych znajdujących się na granicy przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu.
31) Lokalizować plac budowy i jego zaplecze (w tym bazę techniczną i składy materiałów) zapewniając właściwe składowanie materiałów budowlanych, uwzględniając zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac przeprowadzić jego rekultywację doprowadzającą do stanu pierwotnego, przy czym teren zaplecza budowy powinien być wyznaczony w możliwie, jak największej odległości od zabudowań mieszkalnych.
32) Do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające stosowne certyfikaty i atesty.

11. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1) Zamawiający wskazuje osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego, na którą sceduje część swoich uprawnień do bezpośredniego nadzorowania i administrowania usługą zarządzania Projektem.

2) Zamawiający nie zapewnia dostawy wszelkich mediów na placu budowy i zaplecza techniczno – biurowego. Wykonawca zapewnia to we własnym zakresie.

3) Zamawiający ponosi koszty związane z zimowym utrzymaniem (tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie) jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w czasie technologicznych przerw związanych z okresem zimowym.

4) Zamawiający przekazuje Wykonawcy robót i Nadzorowi inwestorskiemu kserokopie decyzji  pozwoleń na użytkowanie uzyskanych w trakcie realizacji Projektu.

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT i WSPÓŁPRACA Z NADZOREM i OBSŁUGĄ LABORATORYJNĄ

1) PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI określający zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć go do akceptacji Kierownikowi Zespołu Nadzorującego na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku zmian każdorazowo aktualizować.

2) Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Kierownikowi Zespołu Nadzorującego wszelkich dokumentów niezbędnych do:

a) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,

b) zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,

c) dopuszczenia do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót,

d) dokonania odbioru wykonanych robót i ich rozliczenia,

e) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganej obowiązującymi przepisami,
f) wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji.

3) Każdy element ulegający zakryciu winien być odebrany przez inspektora nadzoru i potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy.

4) Kierownik Zespołu Nadzorującego i Zamawiający decyduje o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Projektu.

5) Rady budowy organizowane będą przez Kierownika Zespołu Nadzorującego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i na każde życzenie Zamawiającego. Celem rad budowy będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Narady będą prowadzone i protokołowane przez wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego, a protokoły przekazywane Wykonawcy robót w terminie 3 dni od dnia narady.

6) Zmiana laboratorium Wykonawcy na inne niż wskazane w ofercie – wymaga zgłoszenia Kierownikowi Zespołu Nadzorującego i osobie odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego oraz uzyskania ich akceptacji.

7) Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego i pielęgnacji zieleni (w tym dwukrotne koszenie), gdzie okres gwarancji wynosi 1,5 roku od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego. Początek okresu gwarancyjnego określa data sporządzenia protokołu ostatecznego odbioru robót oraz formularza karty gwarancyjnej. W przypadkach uzasadnionych, na wybrane elementy, dopuszcza się skrócenie lub wydłużenia okresu gwarancyjnego zgodnie z zapisem w formularzu karty gwarancyjnej podpisanej przez wykonawcę robót i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

13. ODBIÓR ROBÓT

1) ODBIORY CZĘŚCIOWE - Zamawiający ustala 3 miesięczne rozliczenie robót. Rzeczowy i finansowy plan realizacji elementów robót, w podziale na okresy rozliczeniowe określa, wykonany przez Wykonawcę robót zatwierdzony przez Nadzór i Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy. Warunkiem podstawowym dokonania rozliczenia wykonanych robót jest dokonanie odbioru częściowego, na podstawie zatwierdzonych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy i SIWZ. Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi, warunkami umowy i SIWZ po skompletowaniu i przedstawieniu Kierownikowi Zespołu Nadzorującego dokumentów pozwalających na ocenę zakresu i prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru częściowego.  Do protokołów odbioru częściowego Wykonawca robót winien opracować i dołączyć raport z realizacji robót z opinią właściwego inspektora nadzoru. Ostatnie rozliczenie nastąpi po zakończeniu robót i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ostatecznego wykonanych robót.

2) Po zakończeniu robót teren budowy wraz z zapleczem winien być odebrany protokolarnie przez właściciela lub władającego tym terenem oraz przez eksploatatorów istniejącego, nowego i przebudowywanego uzbrojenia w obecności Kierownika Budowy, Kierownika Zespołu Nadzorującego i osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawiającego. Ww. protokoły są wymagane do odbioru technicznego i ostatecznego robót.

3) ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT BRANŻOWYCH – Inspektorzy nadzoru inwestorskiego robót branżowych w obecności gestorów sieci dokonają odbioru technicznego robót branżowych w ciągu 7 dni od przekazania przez Wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do odbioru i pisemnego zgłoszeniu zakończenia robót branżowych Kierownikowi Zespołu Nadzorującego. Protokoły odbioru technicznego robót branżowych są niezbędne do dokonania końcowego odbioru technicznego i ostatecznego robót.

4) Termin zakończenia robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia robót i potwierdzeniu tego faktu w dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru i pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu. Wykonawca ma maksymalnie 30 dni na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej, skompletowanie dokumentów do odbioru ostatecznego i przekazanie potwierdzonych przez Kierownika Zespołu Nadzorującego dokumentów Zamawiającemu.

5) ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY nastąpi po dokonaniu odbioru technicznego robót branżowych. Warunkiem koniecznym zgłoszenia przez Wykonawcę robót gotowości obiektu do odbioru ostatecznego jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru technicznego. Usunięcie wad i usterek nastąpi w terminie określonym przez Zamawiającego. 
6) ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 15 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót gotowości obiektu do odbioru ostatecznego, potwierdzonego przez Kierownika Zespołu Nadzorującego. Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o gotowości obiektu do odbioru ostatecznego. Kierownik Zespołu Nadzorującego potwierdzi w dzienniku budowy gotowość do odbioru.

7) Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę koordynujący wszystkie roboty przygotuje do odbioru ostatecznego wszystkie dokumenty związane z przekazaniem odpowiednim właścicielom i użytkownikom urządzeń niezwiązanych i związanych z funkcjonowaniem drogi.
14. PODWYKONAWCY
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza, w trakcie realizacji zamówienia, zatrudnić podwykonawców, w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 

Konieczność zatrudnienia podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego i podpisania aneksu do umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje roboty budowlane wraz z odbiorami i okresem gwarancyjnym wynoszącym 5 lat od daty odbioru ostatecznego robót budowlanych.

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

3. Zakończenie realizacji robót: do 31.08.2014r.
4. Zakończenie realizacji zamówienia: do 15.10.2014r.
5. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Kierownika Zespołu Nadzorującego zakończenia robót i zatwierdzenia dokumentów do odbioru ostatecznego.

6. Termin zakończenia robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia robót, potwierdzoną w dzienniku budowy przez Inspektorów Nadzoru. Wykonawca ma maksymalnie 30 dni na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej.

7. Jeśli w wyniku prowadzonych prac archeologicznych lub innych okoliczności wystąpią opóźnienia w robotach, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wydłużenie czasu wykonywania robót wynikłych z przyczyn od niego niezależnych, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych prac lub okoliczności. Zmianę terminu realizacji zamówienia ustala i zatwierdza Zamawiający. Wykonawca nie może dochodzić roszczeń z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.          
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

        Nie dotyczy

3. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:

wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 1 zadanie polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych klasy min. Z o wartości min. 20.000.000 PLN (brutto), wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
W zakresie spełniania warunków wymagane jest wykazanie:

1) min. 1 szt. - wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności min. 100 ton/godz. (należy podać informację o sposobie dysponowania),
2) dostępu do laboratorium drogowego (należy podać informację o sposobie dysponowania).
4.  Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

4.1 KIEROWNIK BUDOWY winien:
1)  posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, min 5 lat doświadczenia z uprawnieniami,
2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od początku do końca realizacji zadania) na wykonanym i rozliczonym min 1 zadaniu  związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych klasy min. Z o wartości min. 20 000 000 PLN (brutto).
4.2 KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, min 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,
2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od początku do końca realizacji zadania) na wykonanym i rozliczonym min. 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości min. 5 km.
4.3  KIEROWNIK ROBÓT NA DROGOWYCH OBIEKTACH INŻYNIERSKICH  

 winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, min 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od początku do końca realizacji zadania) na wykonanych i rozliczonych min. 2 zadaniach polegających na budowie/ przebudowie/rozbudowie drogowych obiektów inżynierskich.

4.4 KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (w zakresie dotyczącym ekranów akustycznych ) winien:

posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie      samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem, min 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót branży konstrukcyjnej i Kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich.
4.5  KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH winien:

posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych i energetycznych.
4.6  KIEROWNIK ROBÓT ENERGETYCZNYCH winien:

posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót energetycznych i telekomunikacyjnych.
4.7 KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH winien:

posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

4.8  GEODETA winien posiadać uprawnienia w zakresie:

1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
3) geodezyjnej obsługi inwestycji.

4.9   ASYSTENT DS. ROZLICZEŃ winien:

                wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym min. 1 zadaniu 

                związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.
5.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - załącznik Nr 1,
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik Nr 3,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik Nr 4,

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 5, 5a,
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, – załącznik Nr 6,
6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznik Nr 2a,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
3. Inne dokumenty:

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Dokument powinien być załączony w oryginale.
2)
dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo).

Uwaga:

Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, tj. dotyczące ust. 2 pkt. 1 - 6.
5. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

1) Oferta wspólna powinna zawierać:
a) oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
b) dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
c) oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 - 6, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. 
2) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

(Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert). 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokument zawierający oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiednio dla ust. 2 pkt. 2, 5, 6, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, natomiast odpowiednio dla pkt. 3, 4, powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.

5. Osoby upoważnione do kontaktów:
mgr inż. Hanna Sołowianiuk – Kardasz (sprawy dot. procedury przetargowej)

   mgr inż. Remigiusz Czygier (sprawy merytoryczne)

kontakt: faks nr +48 85-67-67-153.

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 13.01.2013 r.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  do​datko​wy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej.

7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Oferty pozostaną ważne przez okres 60 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. OFERTY CZĘŚCIOWE

    1. Zamawiający prowadzi postępowanie w 3-ch częściach:

1) Zadanie 1 – roboty budowlane,

2) Zadanie 2 – nadzór inwestorski,
3) Zadanie 3 – obsługa laboratoryjna.
2. Przedmiotowa SIWZ dotyczy:

    Zadania 1: Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol”.
3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu tylko do jednego zadania 
tj. na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.
XI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

3.  Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii. 
5.  Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.  Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
7.  Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
8.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.  Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

10.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.  Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

12.  Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty oraz:

1) Potwierdzenie wniesienia wadium,

2) Formularz ofertowy,

3) Zbiorczy kosztorys ofertowy,

4) Załączniki Nr 1 – 6.

Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - nie dotyczy.

Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej specyfikacji.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.  Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na: 
Zadanie 1: Roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol”.
2.  Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 21.02.2012 roku.
3.  W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, a następnie zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w ust. 2.

5.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. 
6.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 2 o godz. 10:00 - sala konferencyjna- pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.
7.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.  Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy. 

9.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli

Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w Opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 1 i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST, oraz zawierać:
1) pełną obsługę geodezyjną w tym inwentaryzacją powykonawczą w 5 kompletach – 1 komplet powinien zawierać: mapę powykonawczą wykonanych robót i dodatkowe egzemplarze map na roboty branży sanitarnej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz CD z kompletem map w formie elektronicznej w formacie DWG w skali 1:500,  
2) komplet badań związanych z odbiorem robót będących przedmiotem zamówienia,

3) organizację ruchu na czas budowy obejmującą opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych objazdów związanych z prowadzonymi robotami,

4) uwzględnienie w cenie ryczałtowej oferty ewentualnych kosztów związanych z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego (w tym sprawy formalno-prawne oraz koszt wykonania robót) poprzez:

a) przeprowadzenie spraw formalno - prawnych z właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego drogi wojewódzkiej w tym terenów właścicieli prywatnych,
b) poniesienie kosztów związanych z tymczasowym zajęciem terenu dla wykonania regulacji rowów i cieków wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji,
c) koszty związane ze swobodnym odpływem wód z drogowych obiektów inżynierskich przedmiotowej inwestycji,
d) wykonanie odwodnienia korpusu drogowego przed przystąpieniem do robót zasadniczych (np. nasyp, warstwy odcinające podbudowy),
5) Wykonanie i ustawienie obustronnych tablic: dwóch informacyjnych i dwóch pamiątkowych o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, sporządzonych i umieszczonych zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz czterech tablic informacyjnych budowy zgodnych z zapisami Prawa Budowlanego,

6) dla wszystkich warstw bitumicznych wykonanie wszystkich złączy i spoin poprzez ich zabezpieczenie lepiszczem (specjalną elastyczną zalewą asfaltową), a w przypadku warstwy ścieralnej zaleca się również taśmę topliwą. Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega opinii Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
7) Dla robót rozbiórkowych zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – udokumentować, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały uzyskane z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce przez niego wskazane. Potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót. Niewykorzystane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia materiały z rozbiórki i odpady, których przejęcie Zamawiający potwierdzi protokolarnie należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 30 km: 

· dłużyce drzew,

· elementy oznakowania pionowego (słupki, tarcze znaków, itd.) 
· bariery typ olsztyński
Pozostałe materiały z rozbiórki, nieprzewidziane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie - są odpadem, który Wykonawca zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględni w kosztach robót rozbiórkowych.
8) dla robót pomiarowych koszt wytyczenia trasy wraz z obiektami inżynierskimi oraz granic (istniejących i projektowanych) pasa drogowego przez uprawnionego geodetę – szkic wytyczenia stanowić będzie dokument odbioru technicznego robót ulegających zakryciu bądź zanikowych. Inwentaryzację stanu zerowego należy dostarczyć w ciągu 1 miesiąca od dnia przekazania placu budowy, 

9) dla utrzymania i zabezpieczenia objazdów po drogach innych zarządców dróg, koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów oraz ewentualną naprawę dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem,

10) dla ewentualnych uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokonanie wszelkich niezbędnych napraw własności tych osób (terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, ogrodzeń), które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia,

11) koszt ewentualnych napraw w przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia,

12) koszty związane z utrzymaniem pasa drogowego z wyłączeniem tzw. zimowego utrzymania na odcinku przekazanego terenu budowy w okresie technologicznych przerw w wykonywaniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pozostawione na okres zimowy materiały, jak też elementy wykonanych robót. W przypadku uszkodzenia wykonanych elementów robót, zabezpieczenia terenu budowy, szkód zgłoszonych przez osoby trzecie zaistniałych na terenie budowy Wykonawca pokrywa koszty związane z naprawą bądź ich wymianą. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać oznakowanie zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu w czasie tzw. zimowego utrzymania na odcinku przekazanego terenu budowy,

13) koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn od niego zależnych. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane Prawem Budowlanym jak też koszt wprowadzenia tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Kierownika Zespołu Nadzorującego oraz akceptacji przez osobę odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego i zatwierdzenia przez Zamawiającego,

14) dla potwierdzonych niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną, koszt poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę robót,

15) koszt regulacji zabezpieczeń wszystkich urządzeń takich jak studnie, wpusty, włazy, komory itp. (dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikających z prowadzonych robót i niezbędną do prawidłowej realizacji projektu

16) wszelkie czynności i koszty niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia łącznie z kosztami związanymi z odbiorami technicznymi przez gestorów sieci i pasa drogowego Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
17) koszt rozbiórki nawierzchni i jej odtworzenie w przypadkach gdy jest to niezbędne do realizacji projektu - dotyczy robót branżowych

18) inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, SIWZ oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy
Uwaga: koszty wymienione w pkt. 1 – 18 Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej stanowiącej ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot zamówienia.

2. W celu określenia ceny ofertowej ryczałtowej za przedmiot zamówienia Wykonawca winien przedłożyć kosztorysy ofertowe (dołączone do SIWZ). Kosztorysy ofertowe będą materiałem pomocniczym Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone błędy, pomyłki, rozbieżności w dokumentacji projektowej i wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie. 

3. Cena ofertowa powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji dla przedmiotowego zadania. Płatność za wykonane i odebrane roboty będzie określana na podstawie rzeczywistego zaawansowania robót i fakturowana na podstawie dokumentów rozliczeniowych (Protokołu odbioru robót, tabeli rozliczeniowej wykonania i zaawansowania robót, rozliczenia robót) zaakceptowanych przez Kierownika Zespołu Nadzorującego, Osobę Odpowiedzialną za Projekt ze strony Zamawiającego. 

4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

5. Przedmiary robót, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 

6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia - skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.  

7. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
8. Ceny jednostkowe oraz wartość robót w poszczególnych pozycjach kosztorysów należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

9. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w zbiorczym formularzu cenowym.  

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto zaoferowana przez   Wykonawcę. 

CENA (C) – waga 100%

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert będzie zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsek​wencji rachunkowych dokonanych popra​wek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

Uwaga: faks nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.  

XVII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

10. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

12. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

13. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 000 000 PLN, wraz z dowodami opłacenia składek.

Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się  do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

14. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

1) kosztorysy ofertowe,

2) kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (kierowników i geodety).

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:

ZADANIE 1– 300 000 PLN
(słownie: trzysta tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

· pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora:
     KB S. A. II O/Białystok Nr konta: 78 1500 1344 1213 4002 9864 0000 

    z adnotacją „Wadium –Zadanie 1: Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol”,
· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, należy załączyć do oferty w oryginale.
3. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.
4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.

5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

6.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

7.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

· w pieniądzu,

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-  

      kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

-   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

4.  Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału. 

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
5.  Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wyraża zgody.
6.  Wysokość, sposób i termin wniesienia, zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy.

XXI. WZÓR UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.  Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4.  Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, 

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się: 

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Pzp.
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