PRZEDMIAR - Zadanie A

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze, w km 12+600 - 13+250
w m. Milejczyce

Jednostka miary
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosé
1 2 3 4
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00.00 |ROBOTY POMIAROWE
01.01.01.00 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkté ~ w wysoko sciowych
01.01.01.10 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym ( podg6rskim)
1 QOdtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym
1 dla liniowych robét ziemnych 12+600 - 13+250 --> 0,650 km km 0,650
01.02.00.00 |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIORKOWE
01.02.04.00 |Rozbiorki elementéw drég, ogrodze n i przepustéow
01.02.04.80 |Rozbioérki elementéw oznakowania pionoweg 0 i poziomego
2 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
1 zamocowanych w gruncie 7+23 = 30,00 szt. szt. 30,00
04.00.00.00 |PODBUDOWY
04.01.00.00 |KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
04.01.01.00 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
04.01.01.10 |Koryto wykonane mechanicznie wraz z prof ilowaniem i zag eszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI
3 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI gt eboko §¢
koryta 11-20 cm
na catej szeroko$c¢i zjazdéw, wykonane mechnicznie, gtebokos¢ koryta 15 cm
! 50+50 = 100,00 m2 m2 100,000
4 Wykoananie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI gt eboko §¢
koryta 21-30 cm
1 na catej dtugosci drogi, wykonane mechnicznie, gtebokos$¢ koryta 30 cm (na poszerzeniu) m2 490.000
(410+290)*0,7 = 700*0,7 = 490,00 m2 '
04.04.00.00 |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
04.04.02.00 |Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
04.04.02.10 |Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo  niesortowane), warstwa dolna
5 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa do Ina, grubo §¢ warstwy do 15 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (na zjazdach) 50+50 = 100,00 m2 m2 100,000
6 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa do Ina, grubo §¢ warstwy 21-25 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm (na poszerzeniu i remoncie) 490,00 m2 m2 490,000
04.07.00.00 |PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
04.07.01.00 |Podbudowa z betonu asfaltowego
04.07.01.10 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
7 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubo ~ $¢€ warstwy do 7 cm
AC 16 W / AC 16 P (KR 3-4) grubos$¢ warstwy 5 cm (na poszerzeniu i remoncie)
1 420,000
700%0,6 = 420,00 m2 m2 ’
04.08.00.00 |WYROWNANIE PODBUDOWY
04.08.01.00 |Wyréwnanie podbudowy
04.08.01.10 |Wyréwnanie podbudowy z betonu asfaltoweg o
8 Wyréwnanie podbudowy z betonu asfaltowego
1 AC 16 W / AC 16 P (KR 3-4) 25,00t t 25,000
D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.00.00 |NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
05.03.05.00 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.10 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wi  gzaca
9 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzaca grubo $¢ do 5 cm
1 z AC 16 W, grubo$¢ 4 cm (KR 3-4)  360%6,3 + 290*1,2 = 2 616,00 m2 m2 2 616,000
05.03.05.20 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa $cieralna
10 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna grubo §¢ do 4 cm
1 zAC 11 S, grubos¢ 4 cm (KR 3-4)  360%6,2+291,11+100 = 2 751,00 m2 m2 2 751,000
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05.03.11.00 |Recykling
05.03.11.30 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych nazi mno
11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: srednia grubo §¢ warstwy 5 cm
wcinki, wbudowanie urobku w pobocza DW 693
! 290%0,5+5+22+22 = 194,00 m2 m2 194,000
05.03.26.00 [Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi
05.03.26.10 |Wykonanie geosiatk g zabezpiecze n nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi
12 Rozlo zenie siatki wzmacniaj acej na catej powierzchni jezdni
1 o wytrzymatosci powyzej 80 kN/m  410+290 = 700,00 m2 m2 700,000
D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.00.00 |SKARPY, ROWY | SCIEKI
06.01.01.00 |Umocnienie skarp, rowéw i sciekéw
06.01.01.50 [Umocnienie dna rowdéw i $ciekéw brukowcem
13 Umocnienie dna rowéw i $ciekdéw brukowcem
grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego na podsypce cementowo - piaskowej spoiny
1 ) m2 12,000
wypetnione zaprawg cementowg  6+6 = 12,00 m2
06.02.00.00 [PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLU Z ROWOW
06.02.01.00 |Przepusty pod zjazdami
06.02.01.10 |Przepusty rurowe pod zjazdami
14 Ulozenie przepustéw rurowych PEHD o srednicy do 40 cm pod zjazdami
1 fi 40 cm 9+9 = 18,00 m2 m 18,000
06.03.00.00 [SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
06.03.02.00 |Naprawa poboczy gruntowych
06.03.02.10 |Wykonanie naprawy poboczy gruntowych
15 Uzupetnienie zani zonych poboczy
1 pqspo}ka wymieszang z frezem bitumicznym w stosunku 1:1 frez pozyskany z m. m3 195,000
Milejczyce i m Zerczyce 195,00 m3
16 Scinanie zawy zonych poboczy
grubos¢ warstwy $cinanej 10 cm wraz z odwieziem $cinki na odktad
. 650*2*1,5 = 1 950,00 m2 m2 1950,000
06.04.00.00 |ROWY
06.04.01.00 |Rowy
06.04.01.20 |Oczyszczenie rowéw
17 Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dnais  karp rowu
1 grubos¢ namutu 20 cm 650*2 = 1300,00 m2 m 1 300,000
D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
07.01.00.00 |OZNAKOWANIE POZIOME
07.01.01.00 |Oznakowanie poziome
07.01.01.10 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami ¢ ienkowarstwowymi(farbami)
18 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstw  owymi (farbami)
1 farbg akrylowg biatg malowane mechanicznie 440,00 m2 m2 440,000
07.02.00.00 |OZNAKOWANIE PIONOWE
07.02.01.00 |Oznakowanie pionowe
07.02.01.40 |Pionowe znaki drogowe pojedy ncze
19 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogo wych
o $red. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami (zdemontowane
1 . szt. 7,000
znaki) 7,00 szt.
07.02.03.00 |Stupki prowadz ace i kraw edziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
07.02.03.10 |Stupki prowadz ace
20 Ustawienie stupkéw prowadz acych
1 z tworzyw sztucznych U-1a na poboczu, nowy typ (wypukte) 23,00 szt. szt. 23,000
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY
21 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
1 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl. kpl. 1,000
22 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia robét
1 czasowa organizacja ruchu 1,00 kpl. kpl. 1,000
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