
Nazwa Ilość

2 3 4 5 6

dla liniowych robót ziemnych km 1,095

grubość nawierzchni 6 cm m2 12,00

zamocowanych w gruncie szt. 14,00

w gruntach  kat. I-II (kopanie rowu) m3 260,000

długość do 15 m m 2,000

fi 50 cm z osadnikiem i pokrywą z pierścieniem odciążającym,  głebokość 
studzienki około 1,5m

szt. 2,000

nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy szt. 6,000

nadbudowa wykonana betonem - stare elementy szt. 18,000

nadbudowa wykonana betonem szt. 2,000

na całej szerokośći zjazdów, wykonane mechnicznie, głębokość koryta 15 
cm

m2 30,000

na całej długości drogi, wykonane mechnicznie, głębokość koryta 30 cm (na 
poszerzeniu i remoncie)

m2 250,000

frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (na zjazdach) m2 30,000

frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm (na poszerzeniu i remoncie) m2 250,000

AC 16 W / AC 16 P (KR 3-4) grubość warstwy 5 cm (na poszerzeniu i 
remoncie)

m2 216,000

AC 16 W / AC 16 P (KR 3-4) t 50,000

z AC 16 W, grubość 4 cm (KR 3-4) m2 1 650,000

z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4) m2 1 612,000

z AC 11 S, grubość 5 cm (KR 3-4) m2 6 115,000

frez do wbudowania w pobocza DW Nr 693 po wymieszaniu z pospółką m2 5 919,000

o wytrzymałości powyżej 80 kN/m m2 340,000

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie B

Lp.

1

Jednostka miary

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze, w km 20+415 - 21+510 w m. Żerczyce

Wartość (zł)
Cena jednostkowa 

(zł)
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych w terenie równinnym

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego

1

Rozebranie słupków do znaków drogowych

1

3

Wykonanie wykopów w gruntach kat I-IV z transportem urobku na odkład

1

4

6

1

5

1

7

Wykonanie przykanalików  z rur PVC o średnicy 20 cm

Wykonanie studzienek ściekowych

1

1

9

1

8

Regulacja pionowa kratek ściekowych

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

Regulacja pionowa studzienek wodoci ągowych lub gazowych

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i za gęszczeniem podło ża w gruntach kat. I-VI gł ęboko ść koryta 11-20 cm

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i za gęszczeniem podło ża w gruntach kat. I-VI gł ęboko ść koryta 21-30 cm

1

11

1

10

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa doln a, grubo ść warstwy do 15 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa doln a, grubo ść warstwy 21-25 cm

1

13

1

12

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubo ść warstwy do 7 cm14

15 Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wi ążąca grubo ść do 5 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubo ść do 4 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubo ść 5-6 cm

1

18

1

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:  średnia grubo ść warstwy 3 cm

1

19

Rozło żenie siatki wzmacniaj ącej na całej powierzchni jezdni20

1

1

1

17

1

16

1

1

2
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grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego na podsypce cementowo - 
piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2 6,000

fi 40 cm m 9,000

mieszanka pospółki i pozyskanego frezu w stosunku 1:1 m3 78,000

grubość warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwieziem ścinki na odkład m2 780,000

farbą akrylową białą malowane mechanicznie m2 450,000

o śred. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami 
(zdemontowane znaki)

szt. 8,000

z tworzyw sztucznych U-1a na poboczu, nowy typ (wypukłe) szt. 14,000

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000

czasowa organizacja ruchu kpl. 1,000

WARTOŚĆ NETTO:

WARTO ŚĆ BRUTTO:

PODATEK VAT 23%:

data: Upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy

słownie zł.: 

Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem

1

21

Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami

1

22

Uzupełnienie zani żonych poboczy

Ścinanie zawy żonych poboczy

1

24

1

23

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowy mi (farbami)

1

25

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowy ch

1

26

Ustawienie słupków prowadz ących

Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzen ia robót

1

29

1

28

1

27
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