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D.01.00.00.00
D.01.01.01.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym przy 
liniowych robotach ziemnych.
0+750 ÷ 1+336 0,586

RAZEM 0,586
D.01.02.01.20

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha.
1,00m*120m/10000m 0,012

RAZEM 0,012
D.01.02.02.00

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 
do 15cm.
586,00m*2,0m*0,15m 175,80

RAZEM 175,80
D.01.02.04.00

Rozebranie nawierzchni z betonu grubość nawierzchni 15 cm.
nawierzchnia nad przepustem: 6m*4m*2szt 48,00

48,00
Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm.
6m*7szt 42,00

42,00
Rozebranie ścianek czołowych z betonu.
3,00x0,50x0,30*2 0,90

0,90
D 02.00.00.00
D.02.03.01.00

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II (pospółka) z 
pozyskaniem i transportem, wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i 
zwilżeniem warstw zagęszczanych wodą.
586,00m*1,60m*0,20m+6,00*0,2m*3,40m*14szt 244,64

RAZEM 244,64
D 04.00.00.00
D.04.01.01.00

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zag. podłoża w 
gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10cm.
586,00m*1,80m 1 054,80

RAZEM 1 054,80
D.04.04.00.00

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, frakcji 0-31,5, 
grubość warstwy 20cm.
6,00m*1,40m*14szt 117,60

RAZEM 117,60
D.05.00.00.00
D.05.03.23.00

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.

6,00m*1,40m*14szt 117,60
RAZEM 117,60

D.06.00.00.00
D.06.01.01.50

Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20cm z 
kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową.
2,00*2*14szt 56,00

RAZEM 56,00
D.06.02.00.00

Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami.
9,00*14szt 126,00

RAZEM 126,00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.

m2

m2

m2

m3

10 D 05.03.23.15.04

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  Nr 648 

Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły 
w miejscowości Miastkowo od km 0+750 do km 1+336 SP.

km

m2

WYKONANIE NASYPÓW.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.

7 D 02.03.01.12.01

8 D 04.01.01.11.01

D 06.01.01.51.02

12 Przez analogię 
D 06.02.01.11.02

9

11

D.04.04.02.12.01

1 D 01.01.01.11.01

PODBUDOWY.

NAWIERZCHNIE.

ROBOTY ZIEMNE.

UMOCNIENIE DNA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.
m

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW.
2 D.01.02.01.22.03 ha

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY.
3 D.01.02.02.12.01 m3

6 D.01.02.04.91.01  m3

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW.
4 D.01.02.04.23.01 m2

5 D.01.02.04.71.01  m



D.06.04.01.00

Oczyszczenie rowów z namułu z prof. dna i skarp rowu, grub. namułu 20cm.

586,00-14*9,00 460,00
RAZEM 460,00

D.08.00.00.00
D.08.02.02.00

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm szarej, na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

(586,00-6,00*14)*1,40 702,80
RAZEM 702,80

D.08.03.00.00
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce 
cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.
586,00m*2+1,40m 1 173,40

RAZEM 1 173,40

Projekt czasowej organizacji ruchu.
1,00szt 1,00

1,00
Inwentaryzacja powykonawcza.
1,00szt 1,00

1,00

Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza.

14
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ.

m

Sporządził:  

15 D 08.03.01.11.04

ROWY.
13 D 06.04.01.21.02 m

17 kplAnaliza własna 

16

Akceptował:

OBRZEŻA.

Analiza własna kpl

Łomża, 19.04.2018r.

ELEMENTY ULIC.

m2D 08.02.02.11.03


