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Białystok, dnia 24.01.2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na „Budowę wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa”, w ramach projektu CEF pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”, wyjaśnia co następuje:
Zestaw I:

Pytanie 1

Proszę o zmieszczenie badań podłoża gruntowego w celu dokonania rzetelnej wyceny.
Odpowiedź:
Zamieszczono karty z badań podłoża gruntowego w rejonie wiaduktu w km 157,400.
Pytanie 2:

Zg. z planem sytuacyjnym oraz profilem należy wykonać wylot do rowu F2-wyl.1, zaś brak obiektu w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie czy powyższy wylot wchodzi w zakres inwestycji i ewentualną korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Zamieszczono skorygowany PR uwzględniający budowę wylotu do rowu.
Pytanie 3:

Zg. z planem sytuacyjnym i profilem należy wykonać studzienki betonowe dn 500 w ilości 4 szt.. Proszę o informację w której pozycji przedmiaru robót należy je uwzględnić, ewentualnie proszę o korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Pytanie dotyczy studni wpustów deszczowych DN500mm. Pozycja ta zamieszczona jest w przedmiarze branży drogowej p.8.19.
Zestaw II:
UMOWA

1. Czy Zamawiający akceptuj zmianę okresu rozliczeniowego na nie dłuższy niż jednomiesięczny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

2. Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

3. Kary umowne: 

5% wartości brutto świadczenia zapłaconego po terminie lub niezapłaconego świadczenia w przypadku braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary w wysokości odsetek ustawowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

4. Kary umowne: 5% wartości brutto dokonanej zapłaty za każdy przypadek konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w związku z zaniechaniem przez Wykonawcę (lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (brak zapłaty)

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary w wysokości odsetek ustawowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

5. Kary umowne: Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę robót nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potrącenia Wykonawcy kar umownych, a następnie odstąpienia od Umowy z powodów, za które odpowiada Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje się.

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyższym niż 10%?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

6. W kontekście wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem postępowania jest Zamawiający, to nie oznacza, że postanowienia umowy mogą być korzystne tylko dla jednej stron oraz mając na uwadze wyrażony w wyroku pogląd, iż wprowadzenie zapisów dotyczących określonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy dotyczy w równej mierze obu stron umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia przekazania placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z przyczyn Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

7. SIWZ rozdz. III ust. 4 pkt 14; Wystawienie faktury będzie możliwe dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów do rozliczenia. Dokumenty (kompletne i wolne od wad) zostaną zatwierdzone łącznie przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego najpóźniej w terminie przypadającym na koniec danego okresu rozliczeniowego

Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastąpienie wyrażenia: „wolne od wad", wyrażeniem: „wolne od istotnych wad", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy i SIWZ.

8. SIWZ rozdz. III ust. 12 lit. (e) i SIWZ rozdz. III ust. 16 i Umowa §17 ust. 1 pkt 6; W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym końcowym przedmiotu Umowy, termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

Odpowiedż:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i wzorze umowy.

9. SIWZ rozdz. IV ust. 3 i 4 i Umowa §3 ust. 2 i 3; Zgłoszenie gotowości do odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy do dnia 15 listopada 2020 r. Protokolarny odbiór techniczny końcowy przedmiotu Umowy (realizacja przedmiotu Umowy) do dnia 30 listopada 2020 r.

Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i wzorze umowy.

10. Umowa §2 ust. 3; Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót […] w terminie do dnia wykonania przedmiotu Umowy […], a Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu robót nie będzie wnosił o wypłacenie wynagrodzenia i odszkodowania, ani kar umownych za niezrealizowany przedmiot Umowy

Czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do racjonalnego poziomu wartościowego lub przedmiotowego wynikającego ze specyfiki przedmiotu Umowy – np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego (jakiego?) rodzaju robót? (2) jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia? (3) czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?

Odpowiedż:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i wzorze umowy.

11. Umowa §5 ust. 5; Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności kwoty części Wynagrodzenia w wysokości 25% wartości części Wynagrodzenia brutto za wykonanie robót betonowych. […] zapłacona po przedłożeniu Zamawiającemu pozytywnych wyników badań mrozoodporności potwierdzających wymagania wynikające z SST.

Czy Zamawiający akceptuje usunięcie Umowa §5 ust. 5 – dodatkowego zabezpieczenia w postaci wstrzymania płatności kwoty części Wynagrodzenia w wysokości 25% wartości części Wynagrodzenia brutto za wykonanie robót betonowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy

12. Umowa §5 ust. 6; Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części Wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie postanowień Umowy podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) potwierdzających, że otrzymali oni pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy […]. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawców) o uregulowaniu zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą (dalszymi podwykonawcami) i Wykonawcą […], Wykonawca przedstawi dowód zapłaty zobowiązań za okres rozliczeniowy, z tytułu którego dokonana ma być płatność. Zamawiający podejmie decyzję, czy przedstawiony dokument w sposób jednoznaczny dowodzi uregulowania wszystkich zobowiązań wobec danego podwykonawcy objętych płatnością

(1) czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych?; 

(2) czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich okresów gwarancyjnych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy

13. Umowa §14 ust. 10; W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wartości Wynagrodzenia 

Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu i dopuszczenie wyższej faktycznej wartości wynagrodzenia za roboty podwykonawcy w umowie podwykonawczej, natomiast ograniczenie odpowiedzialności Zamawiającego do wysokości określonej za ten zakres robót w Umowie z Wykonawcą?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy

14. Umowa §17; odbiór robót

(1) w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponuje się 7 dni?; 

(2) w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski zweryfikuje je i niezwłocznie dokona odbioru.

15. Umowa §27 ust. 6; Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawiane do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego, czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu i dokonywanie potrąceń w trybie przewidzianym w art. 498 i następnych kodeksu cywilnego: potrącenie wierzytelności wymagalnych, które mogą być dochodzone przed sądem i do wysokości wierzytelności niższej?;

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy

16. Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania umowy i rękojmi za wady; Gwarant dokona zapłaty […] w terminie 7 dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego pisemnego żądania zapłaty – proszę zadać pytania: (1) czy Zamawiający akceptuje zastrzeżenie, że treść wzoru gwarancji może zostać zmieniona zgodnie ze standardami instytucji finansowej wystawiającej gwarancję?; (2) czy Zamawiający akceptuje termin płatności ciągnienia z gwarancji nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

SIWZ

17. Zwracamy się do Zamawiającego, czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna od km 4+900,00 do km 5+030,00 wraz z przebudową sieci lokalnego układu drogowego oraz budowy zjazdu do zbiornika z istniejącej drogi? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie kosztorysu ofertowego branży drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza materiały na warstwę wiążącą, warstwę ścieralną na wiadukcie należy wykonać z betonu asfaltowego. Na dojazdach należy ułożyć pakiet warstw zgodnie z projektem drogowym dla KR5. Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar robót drogowych.

18. Zwracamy się do Zamawiającego, czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Linii Potrzeb Nietrakcyjnych. Jeżeli tak, to prosimy o dodanie kosztorysu ofertowego na wykonanie Linii Potrzeb Nieatrakcyjnych.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania Linii Potrzeb Nietrakcyjnych.
19. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia cena oferty jest ceną ryczałtową. Zwracamy się o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany ilości robót przewidzianych do wykonania , zgodnie z załączoną dokumentacja projektową.
20. Prosimy o potwierdzenie, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

Odpowiedź:

Wynagrodzenie zgodne z zapisami zawartymi w § 4 umowy oraz SIWZ rozdział XIII i rozdziale XVI.
21. Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że załączony przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt 3 „Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót”

22. Zgodnie z pkt 4 pd 12 SIWZ  W ciągu 14 dni od podpisania umowy dostarczenia opracowanego zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi oraz zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia przy zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 3 egz. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca robót sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla robót dodatkowych oraz zaktualizuje harmonogram podstawowy. Ponadto harmonogram będzie aktualizowany na każdy wniosek Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.

Prosimy o wydłużenie terminu do 30 dni na dostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ze względu na zbyt krótki termin na opracowanie precyzyjnego dokumentu zgodnego wg Zamawiającego wytycznych.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

23. Pkt 4 pd 12 SIWZ  W ciągu 14 dni od podpisania umowy dostarczenia opracowanego zgodnie z uzgodnionym wzorem i wytycznymi oraz zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski harmonogramu rzeczowo-finansowego związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia przy zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 3 egz. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca robót sporządzi oddzielny harmonogram rzeczowo-finansowy dla robót dodatkowych oraz zaktualizuje harmonogram podstawowy. Ponadto harmonogram będzie aktualizowany na każdy wniosek Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.

Zwracamy się z prośbą o dołączenie wzoru oraz wytycznych dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamieszcza wzoru harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zalecamy wykres Gantta

24. Pkt 4.18 SIWZ

„Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy wykona rozbiórkę wszystkich ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Materiały otrzymane z rozbiórek, które Zamawiający zechce wykorzystać protokolarnie przekaże w miejsce wskazane przez Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku.” – prosimy o wskazanie maksymalnej odległości placu składowego na który należało będzie ewentualnie odwieść materiały z rozbiórki aby móc w sposób prawidłowy skalkulować wartość oferty.

Odpowiedź:

Maksymalna odległość 60 km (w uzgodnieniu z IZ Białystok).

25. W odniesieniu do zapisów pkt 7.2 ppkt f) SIWZ Wykonawca prosi o wskazanie w czyim obowiązku leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z Prawem Budowlanym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdział III ust.11 pkt 2 lit. e)

26. OT, w większości przypadków rozwiązań konstrukcyjnych i szczegółów powołuje się na KEP. W udostępnionej dokumentacji brak takiego dokumentu. Wnioskujemy o udostępnienie celem sporządzenia prawidłowej i rzetelnej wyceny prac.

Odpowiedź:

Dokument został udostępniony.

27. W czyim obowiązku będzie uzyskanie prawa do wejścia w teren kolejowy oraz pokrycie kosztów z tym związanych?

Odpowiedź:

Obowiązek uzyskania prawa do wejścia w teren kolejowy oraz pokrycie kosztów  z tym związanych leży po stronie Wykonawcy.

28. Po czyjej stronie będzie pokrycie kosztów pozostawienia budowli na terenie kolejowym?

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego.

29. Czy Zamawiający dopuszcza realizację prac przy czynnym torze? Po czyjej stronie są koszty związane z powołaniem komisji regulaminowych oraz nadzoru ze strony PKP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza realizacje prac przy czynnym torze, zgodnie z przepisami obowiązującymi w PKP PLK S.A. (m.in. Instrukcja Id-18). Koszty związane z wykonywaniem prac przy czynnym torze są po stronie Wykonawcy.

30. Czy Zamawiający przewiduje i dopuszcza wyłączenia ruchu kolejowego na obu torach jednocześnie w celu realizacji prac związanych z montażem belek T, montażem odwodnienia, wykonaniem antykorozji betonu, montażem desek gzymsowych, itp. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wyłączenia ruchu kolejowego na obu torach jednocześnie, ale dopuszcza wyłączenia w nocnej przerwie technologicznej po spisaniu Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót.

31. Czy Zamawiający przewiduje i dopuszcza wykonanie tymczasowego przejazdu kolejowego w celu utrzymania ruchu technologicznego pojazdów budowy pomiędzy 2 stronami torów na czas realizacji prac? Jeżeli tak, to na jakich warunkach ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie tymczasowego przejazdu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w PKP PLK S.A., w uzgodnieniu z PKP PLK S.A. oraz Wykonawcą robót budowlanych na odcinku Czyżew- Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu ,,Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok’’

32. Wykonawca wnosi o zamieszczenie warunków wejścia w teren PKP i rozpoczęcia robót ze strony PKP PLK ZLK w Białymstoku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do postępowania wg. instrukcji obowiązujących w PKP PLK S.A. (Id-21; Ibh-105) dostępnych na stronie www.plk-sa.pl

33. Zgodnie z pkt 4 pd 22 SIWZ „Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy wykona rozbiórkę wszystkich ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Materiały otrzymane z rozbiórek, które Zamawiający zechce wykorzystać protokolarnie przekaże w miejsce wskazane przez Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku.”
Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie materiałów z rozbiórki, które stanowią własność Zamawiającego.

Odpowiedź:

Dokładne określenie materiałów z rozbiórki będzie możliwe po przeprowadzeniu komisji kwalifikacji materiałów, zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK S.A. przepisami (Im-3).

34. Zgodnie z pkt 4 pd 20 SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostaje bez zmian.

Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót adekwatnych do zakresu wejścia warunków wejścia w teren objęty gwarancja i rękojmią.”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że powyższy zapis zobowiązuje Wykonawcę do udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom na warunkach odpowiadającym warunkom kontraktowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższy zapis.

35. Zgodnie z pkt 4 ppkt 20 SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem wykonania przez podmiot trzeci robót, polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynikających z decyzji Zamawiającego o których mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostaje bez zmian.

Podmiot trzeci zostanie zobowiązany do uzyskania od Wykonawcy robót adekwatnych do zakresu wejścia warunków wejścia w teren objęty gwarancja i rękojmią.”

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży okres realizacji inwestycji o czas w którym inni Wykonawcy spowodują utrudnienia w realizacji robót kontraktowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

36. Zgodnie z pkt 7 ppkt 3 SIWZ  „Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot, szczątki itp. o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy powiadomić Zespół Nadzoru Inwestorskiego, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z zaleceniami odpowiednich Instytucji oraz przepisami prawa. Koszt wykonania wszelkich badań archeologicznych i wykopaliskowych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do przeprowadzenia prac archeologicznych, przeniesienia szczątków i ich pochówku itp., zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty. Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa. Dochodzenie dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu w późniejszym terminie jest niemożliwe.

Wykonawca w oparciu o posiadana wiedzę (w tym historyczną) i doświadczenia oraz wszelkie możliwe dostępne informacje źródłowe, w cenie ofertowej ma ująć wszelkie koszty związane z ratowniczymi działaniami archeologicznymi i zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Zapis niezgodny z art. 29 ust. 1 PZP Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmiany, zmiany przewidziane w § 25 wzoru umowy.

37. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że koszty związane zimowym utrzymaniem jezdnia stoją po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale XVI Opis sposobu obliczania ceny ust. 3 lit. n)

38. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

39. W związku z zapisem punktu 5.8 SIWZ o konieczności uwzględnienia w cenie ryczałtowej „wszystkich kosztów związanych z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego na obszarze objętym inwestycją” prosimy o informację czy zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja techniczna tym zakresie jest kompletna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna jest kompletna.

40. Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu oceny stanu technicznego dróg lokalnych wykorzystywanych przez poprzedniego Wykonawcę i czy została wykonana inwentaryzacja tych dróg po zakończeniu robót przez poprzedniego Wykonawcę

Odpowiedź:

Wszystkie drogi z których korzystał Wykonawca Robót na odcinku Łapy – Markowszczyzna zostały doprowadzone do stanu zgodnego z zawartymi porozumieniami z zarządcami dróg. 

Wykonawca po podpisaniu umowy dokona inwentaryzacji dróg lokalnych.

41. Prosimy o informację czy Zamawiający jest w trakcie sporu z właścicielami gruntów na których prowadzona  jest Inwestycja lub z właścicielami terenów przyległych. Czy ewentualne spory mają wpływ na realizację Zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania? Czy trwają jakieś spory dotyczące odszkodowań w związku z wykonywanymi dotychczas robotami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest w sporze z właścicielami gruntów na których prowadzona jest inwestycja.

42. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji przedmiarów robót dotyczących wszystkich branż i zawierających wszystkie roboty jakie należy wykonać w ramach przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Załączony przedmiar robót jest pomocniczy podstawą wyceny jest dokumentacja.

43. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie które materiały z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy robót po wykonanej rozbiórce a które są własnością Zamawiającego. Zwracamy się także o dokładne określnie odległości odwozu materiałów, które są własnością Zamawiającego.

Odpowiedź:

Dokładne określenie materiałów z rozbiórki będzie możliwe po przeprowadzeniu komisji kwalifikacji materiałów, zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK S.A. przepisami (Im-3). Maksymalna odległość 60 km (w uzgodnieniu z IZ Białystok).
44. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem humusu pozostałego po humusowaniu Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu humusu.

Odpowiedź:

Dokładne określenie materiałów z rozbiórki będzie możliwe po przeprowadzeniu komisji kwalifikacji materiałów, zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK S.A. przepisami (Im-3). Maksymalna odległość 60 km (w uzgodnieniu z IZ Białystok).
45. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie kto jest właścicielem gruntu z wykopu przeznaczonego na odkład Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający zwracamy się o dokładne określnie odległości odwozu w/w gruntu.

Odpowiedź:

Dokładne określenie materiałów z rozbiórki będzie możliwe po przeprowadzeniu komisji kwalifikacji materiałów, zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK S.A. przepisami (Im-3). Maksymalna odległość 60 km (w uzgodnieniu z IZ Białystok).
46. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie wysokościowej inwentaryzacji geodezyjnej poszczególnych warstw które zostały wykonane przez poprzedniego Wykonawcę oraz odebrane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza pomiary wysokościowe na dojazdach do wiaduktu.

47. Siwz XVI Pkt 3 ppkt a) Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić m.in.:

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji (m.in. decyzji na użytkowanie wiaduktu, itp.).

Zwracamy się o potwierdzenie, że po stronie Zmawiającego leży uzyskanie decyzji na użytkowanie wiaduktu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdział III ust.11 pkt 2 lit. e)
48. Siwz XVI Pkt 3 ppkt r) Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić m.in.:

wszelkie czynności niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia, łącznie z kosztami związanymi z odbiorami technicznymi przez gestorów sieci i pasa drogowego Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zwracamy się o podanie kosztów związanymi z odbiorami technicznymi przez gestorów sieci i pasa drogowego Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku niezbędnych do sporządzenia poprawnej ceny oferty.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty konieczne do prawidłowej realizacji zadania.

49. Siwz XVI Pkt 3 ppkt s) Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić m.in.:

koszt robót związanych z zapewnieniem odpływu wód z pasa drogowego wraz 
z odwodnieniem prowadzonych prac, zabezpieczeniem robót itp. oraz ponoszenie wszystkich kosztów z tym związanych

Zwracamy się o podanie zakresu oraz dodanie pozycji kosztorysowej niezbędnej do oszacowania kosztów odwodnienia.

Odpowiedź:

Wykonawca ma uwzględnić koszty odwodnienia w trakcie robót w istniejących pozycjach kosztorysowych.

50. Siwz XVI Pkt 3 ppkt w) Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić m.in.:

koszty nadzorów, odbiorów, uzgodnień, zmian projektowych na terenie kolejowym oraz wszelkich innych opłat.

Zwracamy się o podanie nadzorów, odbiorów, uzgodnień, zmian projektowych na terenie kolejowym.

Odpowiedź:

Nadzór techniczny oraz autorski jest po stronie Zamawiającego. Natomiast zmiany projektowe, które mogą wyniknąć z technologii prowadzenia robót przez wykonawcę, muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i Inżynierem, a koszt wprowadzenia wykonania tych zmian jest po stronie wykonawcy.

51. Siwz XVI Pkt 3 ppkt w) Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić m.in.:

aa) w cenie ryczałtowej należy uwzględnić oczyszczenie rowów melioracyjnych nie ujętych do oczyszczenia w Projekcie Budowlanym oraz decyzji ZRID, po uprzednim uzyskaniu zgody na wejście właściciela terenu;

Zwracamy się o podanie zakresu oraz dodanie pozycji kosztorysowej niezbędnej do oszacowania kosztów oczyszczenia rowów melioracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności oczyszczenia rowów melioracyjnych poza zakresem projektu budowlanego.

OGÓLNE

52. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne pozwolenia i uzgodnienia wymagane decyzją ZRID.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada decyzji ZRID. Zamawiający posiada Decyzję PnB.
53. Zwracamy się o jednoznaczne wskazanie jakie wymagania stawiane decyzją ZRID leża po stronie Wykonawcy oraz o wskazanie pozycji kosztorysowych w których te koszty należy ująć.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada decyzji ZRID. Zamawiający posiada Decyzję PnB. Należy ująć wszystkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji zadania.

54. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie do Zamawiającego, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu nadzoru konserwatorskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdział III ust. 7 pkt 10.

55.  Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie do Zamawiającego, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu nadzoru archeologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdział III ust. 7 pkt 10.
56. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie do Zamawiającego, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu nadzoru saperskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdział III ust. 7 pkt 4.

57. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie do Zamawiającego, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu badań geologicznych.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie badania wymagane specyfikacją.

58. Zwracamy się o potwierdzenie, że zakres inwestycji objętych zamówieniem jest zlokalizowany poza obszarami Natura 2000.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inwestycja znajduje się w całości w granicy obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001. Inwestycja znajduje się również w całości w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. 
59. Zwracamy się o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie występują pomniki przyrody .

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

60. Zwracamy się o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych.

Odpowiedź:

I. Zgodnie z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej (2016 r.) wykonanej na potrzeby opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:  „Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok” (2017 r.) w rejonie km 157,400 zidentyfikowano stanowiska owadów chronionych:  wardzanka żądlica Bembix rostrata (kategoria ochrony RL-VU) trzmiel rudy Bombus pascuorum (kategoria ochrony ch). 

II. Nie zinwentaryzowano chronionych siedlisk roślin i innych zwierząt.  

III. Zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 maja 2018 r. znak WOOŚ.4210.4.2017.PL dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”, należy zapewnić stały nadzór przyrodniczy  w czasie realizacji robót, m.in.: należy prowadzić kontrolę terenu przed rozpoczęciem prac przygotowawczych, jak usuwanie drzew i krzewów, zdejmowanie humusu, wyznaczenie zaplecza budowy, prace odwodnieniowe itp.  pod kątem obecności cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk przyrodniczych, stanowisk chronionych oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

IV. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową i konieczności wykonania czynności zakazanych w stosunku do nich, Wykonawca zobowiązany jest wówczas uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

61. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączanie badań  geologicznych  wykonanych przez  firmę  JAF  Geotechnika  z  Trzcinicy  wraz  z  Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył komplet dokumentów.

62. Zwracamy się o podanie nazwy beneficjenta gwarancji wadialnej.

Odpowiedź:

Gwarancja wadialna w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej może być  wystawiona na Województwo Podlaskie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP 542-25-42-016 reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok lub Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok ze wskazaniem na Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok.

63. Zwracamy się  o potwierdzenie, że Zamawiający ma uregulowane sprawy własności działek.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

64. Zwracamy się  o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami całego pasa kolejowego, drogowego oraz terenów do zabudowy planowanej infrastruktury zgodnie z przekazanym projektem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

65. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie do Zamawiającego, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztu wycinki drzew.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. W cenie oferty należy uwzględnić koszt wycinki drzew.

66. Czy Zamawiający dopuszcza realizację prac przy całodobowych zamknięciach torowych?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje całodobowe zamknięcie jednotorowe na szlaku Łapy-Białystok wraz z nocną przerwą technologiczną w ramach robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej nr 6 na odcinku Czyżew – Białystok.. Szczegółowe zamknięcia torowe zostaną ustalone w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów.

67. W jakich okresach od kiedy do kiedy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie całodobowych zamknięć torowych?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje całodobowe zamknięcie jednotorowe na szlaku Łapy-Białystok wraz z nocną przerwą technologiczną w ramach robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej nr 6 na odcinku Czyżew – Białystok.. Szczegółowe zamknięcia torowe zostaną ustalone w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów.

68. Czy Zamawiający ms uzgodniony z właściwym terytorialnie organizatorem transportu publicznego, harmonogram zamknięć torowych i organizacji zastępczej komunikacji autobusowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje harmonogramem zamknięć torowych dla wykonania robót budowlanych na odcinku Czyżew- Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu ,,Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok’’

69. Czy Zamawiający posiada Warunki techniczne Zarządców cieków/rowów na ich przebudowę?

Odpowiedź:

Zamawiający załączył komplet dokumentów.

70. Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Odpowiedź:

Decyzja została udostępniona.

71. Prosimy o podanie terminu ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ?

Odpowiedź:

Decyzja DŚU nie jest ostateczna, jednak jest z rygorem natychmiastowego wykonania.

72. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dołączył do SIWZ całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji zamówienia nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że załączona została kompletna dokumentacja.

73. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdział XVI ust. 17

74. Zwracamy się o sprecyzowanie wymagań dotyczących przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejącego i określenie przez Zamawiającego do jakiej odległości od terenu budowy oczekuje wykonanie inwentaryzacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdział III ust. 5 pkt 4

75. Zwracamy się o udostępnienie uzgodnień z właścicielami działek, na których przewidziano elementy do rozbiórki pod wykonanie robót dla niniejszej inwestycji. 

Odpowiedź:

Wszystkie elementy wykonywane są w pasie kolejowym i drogowym drogi wojewódzkiej zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowę.

76. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku nieujawnionych kolizji w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie mógł dochodzić dodatkowego wynagrodzenia i (lub) wydłużenia terminu realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdział XVI ust. 17

77. Wnosimy o jednoznaczne określenie kto odpowiada za zimowe utrzymanie w okresie zimowym (pomiędzy 15 grudnia a 15 marca)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w rozdziale XVI Opis sposobu obliczania ceny ust. 3 lit. n)

78. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę procentowej wartości robót zafakturowanych do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego końcowego z 90% na 95%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

DECYZJA NR 52/Z/2019

79. Zwracamy się potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania położona na działce nr 1004 ob.0023 Uhowo stanowi teren kolejowy zamknięty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że działka nr 1004 ob.0023 Uhowo stanowi teren kolejowy.

80. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach ceny oferty nie należy uwzględniać kosztu wykonania kompleksowej przebudowy układu torowego wraz z przebudową odwodnienia oraz przebudową podtorza.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

81. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach ceny oferty nie należy uwzględniać kosztu wykonania budowy drogi na długości wiaduktu drogowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. W ramach ceny ofertowej należy uwzględnić budowę dróg na wiadukcie wraz z drogami dojazdowymi.

82. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach ceny oferty nie należy uwzględniać kosztu:

- przebudowy sieci wraz z wymianą konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, wymianę sieci jednej (drutu jezdnego),

- wymianę sieci powrotnej, budowę zasilania sieci trakcyjnej oraz budowę sterowania sieci trakcyjnej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

83. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach ceny oferty nie należy uwzględniać kosztu budowy nowego układu zasilania urządzeń do obsługi ruchu kolejowego. 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

84. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach ceny oferty nie należy uwzględniać kosztu budowy samoczynnej blokady  liniowej oraz kanalizacji kablowych dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

85. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach ceny oferty nie należy uwzględniać kosztu rozbiórki kanalizacji deszczowej kd 300.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zakres robót wskazany jest w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.

UZGODNIENIA

86. Zwracamy się z prośbą o dołączenie pisma nr IZDK5e-505-2/2016 z dnia 13.06.2016 r. wskazującego parametry dowiązania z PKP PLK S.A.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza w/w pismo.
87. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18.05.2018 r. znak: WOOŚ.4210.4.2017.PL.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza w/w decyzje.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

88. Zwracamy się o potwierdzenie, że skrajnia pod obiektem wynosi 5,60 m – skrajnia GPL-2.

Odpowiedź:

Skrajnia pionowa jest wskazana w załączonej dokumentacji projektowej, tj. min. 6,30 od projektowanej główki szyny.

89. Wykonawca wnosi o podanie minimalnej skrajni poziomej jaką należy zachować od skrajnej główki szyny podczas prac przy czynnym torze kolejowym.

Odpowiedź:

Na czas robót należy zapewnić skrajnię zgodną z obowiązującymi przepisami i instrukcjami na PKP PLK S.A.

90. Pkt 7.4 OT Wiaduktu: Prosimy o podanie kolorystyki pozostałych elementów wyposażenia obiektu: deski gzymsowe, kolektor odwodnienia, poręcze schodów skarpowych, osłony przeciwporażeniowe.

Odpowiedź:

Zastosowana będzie kolorystyka zgodna z Księgą Informacji Wizualnej PKP PLK S.A. Deski gzymsowe, poręcze schodów skarpowych: kolor RAL 7042; osłony przeciwporażeniowe - RAL 7047; kolektor odwodnienia –kolor naturalny betonu.

91. Pkt 7.8 OT Wiaduktu: „..Na przedłużeniu  ścian  bocznych  przyczółka  przewiduje  się  mury  oporowe  z  krzyżowych  prefabrykowanych paneli  betonowych  z  ocynkowanymi  pasami  żebrowanymi  ze  stali,  z  oczepem  żelbetowym…”. Wykonawca nadmienia, iż krzyżowe panele betonowe z ocynkowanymi pasami żebrowanymi ze stali wskazują konkretnego dostawcę danego systemu. 

Odpowiedź:

Można zastosować system o właściwościach równoważnych lub lepszych jak wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania tego samego efektu architektonicznego.

92. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian bocznych przyczółka z paneli o dowolnym kształcie z materiałów zgodnych z ST.05.20.21.? 

Zapisy ST.05.20.21. pkt.2.5. Zbrojenie gruntu. wskazują konkretnie że zbrojenie gruntu powinno być wykonane z pasów stalowych. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów w/w ST aby umożliwić zastosowanie taśm lub siatek poliestestrowych jako zbrojenie gruntu?

Odpowiedź:

W celu uniknięcia skutków reologicznych należy zastosować pasy stalowe.

93. W PW Wiaduktu brak rysunku dotyczącego rozwinięcia geometrii dla ścian oporowych z gruntu zbrojonego, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

W projekcie podano rzędne góry murów oraz ich długości. Rozwinięcie murów zostanie określone w projekcie technologicznym opracowanych przez dostawcę sytemu. W zależności od zastosowanego systemu wystąpią inne rzędne posadowienia. Proponowane rozwinięcie murów pokazano na rysunku ogólnym.

94. W PW Wiaduktu brak rysunku dotyczącego zbrojenia kap chodnikowych oraz zbrojenia gzymsów murów oporowych, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Rysunki zbrojenia kap chodnikowych oraz zbrojenia gzymsów murów oporowych znajdują się w załączonym katalogu KEP. 

95. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej szczegółu zbrojenia płyt przejściowych oraz skrzydeł (ścianki czołowej).

Odpowiedź:

Rysunki zbrojenia płyt przejściowych znajdują się w katalogu KEP. Zbrojenie ścian czołowych pokazano na rys.10 i rys. 12 w dokumentacji projektowej.

96. Pozycja k.o. „ Membranowa hydroizolacja typu ciężkiego do wysokości 10cm powyżej powierzchni gruntu”.

Zwracamy się z prośbą  o dołączenie do dokumentacji przetargowej szczegółu wykonania oraz wskazanie lokalizacji wykonania membranowej hydroizolacji. 

Odpowiedź:

Należy zastosować rozwiązanie zgodne z wytycznymi producenta zastosowanej hydroizolacji w lokalizacji zgodnej z dokumentacją projektową.

97. Pkt 7.9 OT Wiaduktu:

„…W  przypadku,  gdy  wyniki  badań  będą  różnić  się  od  przedstawionych  w  bazowej  dokumentacji  badań Nadzór  Autorski  zweryfikuje  zastosowane  rozwiązania  projektowe  i  w  razie  konieczności  opracuje dokumentację zamienną.” 

Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowych w poziomie posadowienia w myśl powyższego zapisu obowiązek i koszt wykonania dokumentacji zamiennej będzie leżał w gestii Nadzoru Autorskiego a Wykonawca nie ma obowiązku w wycenie podstawowej ujęcia kosztów rozwiązań zamiennych. 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w projekcie dokumentacja zamienna zostanie wykonana w ramach Nadzoru Autorskiego, który jest po stronie Zamawiającego.

98. Prosimy o podanie wysokości prefabrykowanej deski gzymsowej jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z KEP 03-01, czyli 60 cm. W razie potrzeby wysokość ta może ulec zmianie, jednak na płycie pomostu spód deski gzymsowej powinien znajdować się min. 10cm poniżej spodu elementu osłanianego.

99. Zwracamy się o podanie kilometraża wykonania nawierzchni jezdni mostowej z asfaltu lanego.

Odpowiedź:

Nawierzchnia mostowa będzie znajdować się na obiekcie, tj. od dylatacji do dylatacji.

100. Pkt 7.13 OT Wiaduktu:

„Nawierzchnia drogowa to ułożone na izolacji termozgrzewalnej: 

•  warstwa wiążąca z asfaltu lanego grubości 4,5 cm, 

•  warstwa ścieralna z SMA grubości 4,0 cm.”

Przedmiar robót w pkt 7.9.0.1 wskazuje jako warstwy:

 wykonanie nawierzchni z Betonu Asfaltowego

- wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego - warstwa wiążąca 5 cm

Na rysunku 02 PW w tabeli odnajdujemy zapis poniższy:
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Z tych informacji wynika rozbieżność co do grubości warstwy wiążącej oraz rodzaju warstwy wierzchniej. Prosimy o sprostowanie i wskazanie jednolitych zapisów w dokumentacji.

Odpowiedź:

Na obiekcie mostowym należy przewidzieć wykonanie nawierzchni z Betonu Asfaltowego i asfalt lany, co jest wskazane także w przedmiarze robót. Nawierzchnia ścieralna ma być kontynuacja nawierzchni drogowej na odcinku drogi wojewódzkiej.

Dla nawierzchni na obiekcie, która nie jest jednakowa z nawierzchnią drogową na dojazdach do obiektu, w projekcie drogowym, uzgodnionym z Lafrentz są parametry:
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101. Pkt 7.13 OT Wiaduktu:

„..Na  kapach  wykonać  nawierzchnię  chemoutwardzalną,  o  gr.  min.  5  mm  przenoszącą  zarysowania  nie mniejsze niż 0,3 mm…”

Na rysunku 02 PW w tabeli odnajdujemy zapis poniższy:
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Pkt 7.18 OT Wiaduktu:
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W przedmiarze robót:
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Prosimy o sprostowanie i wskazanie jednolitych zapisów w dokumentacji.

Odpowiedź:

Na kapach należy zastosować izolację o grubości 6 mm.

102. Pkt 7.23 OT Wiaduktu:

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać próbne obciążenie obiektu tylko metodą statyczną.

Odpowiedź:

Tak, należy wykonać próbne obciążenie obiektu tylko metodą statyczną.

103. W przedmiarze robót pozycja dotycząca:
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ma ilość do wykonania 0.

Proszę o podanie w jakiej pozycji należy uwzględnić tymczasowe zabezpieczenie torowiska na czas prowadzenia robót.

Odpowiedź:

Tymczasowe zabezpieczenie torowiska na czas prowadzenia robót powinno się znaleźć w poz. 7.4.1. Przedmiar robót został skorygowany – w załączeniu.
104. Pozycja k.o. nr 7.14.0.1 „ Ściana oporowa z gruntu zbrojonego w obudowie z paneli betonowych”

Zwracamy się o potwierdzenie do Zamawiającego, że w cenie pozycji k.o należy  uwzględnić koszt wbudowania prefabrykatów osłonowych nachodzących na siebie np. element typu t lub płyta krzyżowa zgodnych z SST 05.20.21.

Odpowiedź:

W cenie należy uwzględnić wszystkie roboty związane z wykonaniem murów.

SIECI WODNO-KANALIZACYJNE

105. Proszę doprecyzować  obciążenie zbiornika ponieważ zapis z projektu i powołanie się na normę  PN-85/S-10030: "Zbiornik przystosowany do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 24t (typ "K" - klasa E wg Pn-85/S-10030)".

Jednakże maksymalny ciężar pojazdów dopuszczalnych do eksploatacji po obiektach zaprojektowanych wg w/w normy dla klasy "E" wynosi 150kN (15t).

Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów zbiornika.

Odpowiedź:

Zmienia się zapis na rys. 04-01 - Schemat zbiornika Z.F2-3 na:

1) Klasa obciążenia:

Obiekt zaprojektowano na klasę E wg PN-85/S-10030 – obciążenie K 240kN - zgodnie z pkt 6.2 tablica 3.
Zestaw III:
1. Par. 5 ust. 2: proszę doprecyzować, czy „krótsze okresy rozliczeniowe” to okresy miesięczne, czy dwumiesięczne?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w par. 5.

2. Par. 5 ust. 4:czy Zamawiający przedstawi Wykonawcy  wzór dokumentów określonych w ust. 4 pkt 2) i 3)- treść, czy ma być ona dowolna?

Odpowiedź:

Zamawiający zweryfikuje przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i wniesie ewentualne uwagi.

3. czy jest możliwe:

- obniżenia kar: pkt 7), 12) i 13)  z 5000 zł na 500 zł,  pkt 9) i 10) z 10.000 zł na 1.000 zł,

- usunięcie kar (wykreślenie zapisów) z ust. 1 pkt 3) – kara za niedotrzymanie terminu gotowości do odbioru, a jeśli nie to dodanie zapisu, że zostanie ona anulowana jeśli termin z par. 3 ust. 1 pkt 3 zostanie dotrzymany,

- Usuniecie kar z pkt 22)- 24)- wachlarz kar jest bardzo szeroki

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.
4. Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie naliczał Wykonawcy kar umownych (kary umownej) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynikającej z faktu, że rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie będzie ujawniony w terminie płatności na tzw. „białej liście podatników VAT”? 

Zgodnie treścią nowych przepisów (wejście w życie od 1 września 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.) ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli zapłata należności zostanie przekazana na rachunek nie ujawniony na „białej liście podatników VAT” (inny niż rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w tym wykazie) to od dnia 1 stycznia 2020 r:

podatnik (nabywca) będzie odpowiedzialny solidarnie z dostawcą towaru lub usługi, całym majątkiem za zaległości podatkowe kontrahenta do kwoty podatku od towarów i usług związanego z dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie została dokonana na rachunek podatnika zawarty w wykazie, a ponadto

podatnik (nabywca) nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana na rachunek inny niż wskazany w białej liście podatników VAT

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie będzie naliczał kar umownych w powyższym zakresie.
5. Proszę wykreślić zapis par. 25 ust. 7, w przypadku zajścia okoliczności uprawniających Wykonawcę do żądania zmiany Umowy i jej uzasadnieniu, Zamawiąjący powinien obligatoryjnie aneksować Umowę w tym zakresie

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.
6. Proszę wprowadzić limit kwotowy/ procentowy ograniczenia zakresu umowy (par. 2 ust. 3 Umowy)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.
7. Propozycja zmiany: proszę o usunięcia z par. 20 ust. 1 tj.  zwrotu zapisów o bezusterkowych odbiorze jako początkowym momencie biegu okresu rękojmi i gwarancji. Zapis taki powoduje, ze nawet drobna wada przedmiotu Umowy nie wpływająca na użytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem spowoduje oddalenie tego kluczowego momentu (rozpoczęcie biegu rękojmi i gwarancji), ustanawiające de facto „wieczystą gwarancje i rękojmię”.

Proszę również o zdefiniowanie zwrotów użytych w par. 20 ust.12 tj. „wada istotne”, czy „część przedmiotu umowy”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego ww. zapisy o bezusterkowym odbiorze są niedopuszczalne, np.:

Pkt 3 wyroku Sadu Najwyższego z dnia 7.03.2013r., sygn. II CSK 476/12

„3.W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.”

A także:

Wyrok SN z dnia 01.07.1998r. sygn. akt.: II CKN 673 / 97, zgodnie, z którym sporządzenie jednostronnego protokołu odbioru prac budowlanych przez wykonawcę jest dopuszczalne, jeżeli od jego sporządzenia uzależniona jest zapłata wynagrodzenia. Blokuje się w ten sposób potencjalną możliwość szantażu podmiotu zobowiązanego do zapłaty (inwestora, generalnego wykonawcy) wobec wykonawcy (podwykonawcy), 

Wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 05.03.1997r. sygn. akt.: II CKN 28 / 97 zgodnie, z którym jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. 

- Wyrok SN z 12.05.1981r. sygn. akt.: II CR 136 / 81, zgodnie, z którym jeżeli w umowie o dzieło, której przedmiotem są roboty budowlane, strony nie odesłały do szczególnych postanowień, co do odbioru robót, to następuje oddanie robót (dzieła) w rozumieniu art. 646 Kodeksu cywilnego.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.
8. Czy termin na usunięcie wad może być konsultowany przez Zamawiającego z Wykonawcą- każdorazowo, przy założeniu jest nie dłuższy niż 14 dni ?.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w par. 20 wzoru umowy.
9. Czy jest możliwość dokonania zmian zapisów w kierunku wskazanym poniżej:

(par. 27 ust. 1 pkt 2-6) proszę dodać dodatkowy termin na usuniecie naruszeń przed skorzystaniem z prawa odstąpienia  przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.
Zestaw IV:
1. Prosimy o udostępnienie KEP – katalogu elementów powtarzalnych – który przywołany jest w dokumentacji projektowej (w szczególności zbrojenie kap chodnikowych, zbrojenie nadbudowy murów oporowych, zbrojenie płyt przejściowych, szczegóły odwodnienia, szczegóły kotew talerzowych)

Odpowiedź:


KEP został załączony do dokumentacji przetargowej.

2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej ścian oporowych z gruntu zbrojonego

Odpowiedź:

W projekcie podano rzędne góry murów oraz ich długości. Rozwinięcie murów zostanie określone w projekcie technologicznym opracowanych przez dostawcę sytemu. W zależności od zastosowanego systemu wystąpią inne rzędne posadowienia. Proponowane rozwinięcie murów pokazano na rysunku ogólnym.

3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji wykonawczej podwaliny pod umocnienie stożków

Odpowiedź:

Komplet dokumentacji został załączony.

4. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego dotyczącego branży drogowej

Odpowiedź:

Dokumentacja została zamieszczona.
5. Prosimy o informację czy deski gzymsowe mają być kotwione pętlicami ze stali czarnej, nierdzewnej czy z materiałów kompozytowych, 

Odpowiedź:

Deski gzymsowe należy kotwić zgodnie z ST.05.13.34 punkt 2.3.

6. Prosimy o informację czy kotwy krawężników mają być wykonane z prętów ze stali czarnej, materiałów kompozytowych czy ze stali zabezpieczonej poprzez cynkowanie.

Odpowiedź:

Materiał na kotwy krawężników  zgodnie z ST.05 oraz posiadać aprobatę Inżyniera

7. Prosimy o udostępnienie szczegółu odwodnienia płyty pomostu (drenaże poprzeczne i podłużne), jeżeli należy wykonać drenaż, prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Na obiekcie należy wykonać drenaż zgodnie ze specyfikacją ST.05.16.03. Kosztorys został uzupełniony w tym zakresie. Na rysunku ogólnym obiektu mostowego zaznaczono zakres wykonania drenażu.

8. Prosimy o informację czy przeciwspadek należy wykonać z asfaltu twardolanego – jeżeli tak prosimy o dodanie pozycji do kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Przeciwspadek należy wykonać z asfaltu twardolanego. Przedmiar zostanie zaktualizowany.

9. Wnosimy o uzupełnienie SIWZ o kosztorys ofertowy branży drogowej oraz skorygowanie kosztorysu obiekty inżynierskie o zgłoszone na etapie postępowania przetargowego rozbieżności w związku z zapisem SIWZ XVI ust 18 „Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć kosztorys ofertowy (dołączony do SIWZ)” 

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje kosztorys ofertowy branży drogowej oraz skorygowany kosztorys branży mostowej.

10. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego uszynienia obiektu oraz dodanie stosownej poycji do kosztorysu ofertowego

Odpowiedź:

W załączeniu przekazujemy rysunek uszynienia barier na wiadukcie.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać przebudowy układu torowego wraz z odwodnieniem, a zakres ten wpisany do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019 jest lub będzie przedmiotem innego postępowania -  brak jest projektu dotyczącego tego zakresu robót

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że przebudowa układu torowego wraz z odwodnieniem nie jest przedmiotem zamówienia. Przebudowa układu torowego wraz z odwodnieniem jest przedmiotem innego postępowania. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać przebudowy sieci trakcyjnej, a zakres ten wpisany do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019 jest lub będzie przedmiotem innego postępowania -  brak jest projektu dotyczącego tego zakresu robót

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że przebudowa sieci trakcyjnej nie jest przedmiotem  zamówienia. Przebudowa sieci trakcyjnej jest przedmiotem innego postępowania. 

13. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a zakres ten wpisany do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019 jest lub będzie przedmiotem innego postępowania -  brak jest projektu dotyczącego tego zakresu robót

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym nie jest przedmiotem zamówienia. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym jest przedmiotem innego postępowania. 

14. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać przebudowy linii potrzeb nietrakcyjnych (urządzeń do obsługi ruchu kolejowego), a zakres ten wpisany do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019 jest lub będzie przedmiotem innego postępowania -  brak jest projektu dotyczącego tego zakresu robót

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych (urządzeń do obsługi ruchu kolejowego) nie jest przedmiotem zamówienia. Przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych (urządzeń do obsługi ruchu kolejowego) jest przedmiotem innego postępowania. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać przebudowy urządzeń telekomunikacji, a zakres ten wpisany do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019 jest lub będzie przedmiotem innego postępowania -  brak jest projektu dotyczącego tego zakresu robót

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że przebudowa urządzeń telekomunikacji nie jest przedmiotem zamówienia. Przebudowa urządzeń telekomunikacji jest przedmiotem innego postępowania. 

16. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać rowu (od kilometra około 157,450), częściowo zlokalizowany jest w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019,  a częściowo poza liniami rozgraniczającymi inwestycję
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Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonywać wskazanego odcinka rowu. Przebudowa rowu jest przedmiotem innego postępowania.
17. W związku z wysokim poziomem wód gruntowych i koniecznością zabezpieczenia torowiska, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt ścianek szczelnych, oraz dodanie stosownej pozycji do kosztorysu ofertowego w dziale kosztorysu nr 7.4.1
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Odpowiedź:

Tymczasowe zabezpieczenie torowiska na czas prowadzenia robót powinno się znaleźć w poz. 7.4.1. Przedmiar zostanie skorygowany.
18. Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dotyczącej nadbudowy muru oporowego pozycja 7.7.0
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Odpowiedź:

Komplet dokumentacji został załączony.

19. Prosimy o dodanie do kosztorysu ofertowego pozycji dotyczącej kotew talerzowych

Odpowiedź:

Kosztorys branży mostowej został zaktualizowany o kotwy talerzowe.

20. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie należy wykonać czterokomorowego zbiornika podziemnego pokazanego na rysunku poniżej
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Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że nie należy wykonywać czterokomorowego zbiornika podziemnego pokazanego na rysunku.

21. Prosimy o wskazanie dokumentacji, zgodnie z którą należy wykonać elementy zabezpieczające - bariery, brak jest określenia długości odcinków początkowych i końcowych barier (Projekt zagospodarowania terenu jest w tym zakresie nieczytelny). Prosimy o udostępnienie szczegółu dt. rozwiązania połączenia istniejących barier wykonanej w ramach decyzji ZRID nr 7/2017 - barier skrajnych i bariery w pasie rozdziału z barierą dwustronna na wiadukcie objętym zamówieniem w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019. 

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją branży drogowej.

22. Prosimy o udostępnienie szczegółu dt. rozwiązania połączenia istniejącej nawierzchni wykonanej w ramach decyzji ZRID nr 7/2017 z dnia 9.03.2017 z nową nawierzchnią którą należy wykonać w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją branży drogowej.

23. Prosimy o udostępnienie szczegółu dt. rozwiązania połączenia istniejącego pasa dzielącego wykonanego w ramach decyzji ZRID nr 7/2017 z dnia 9.03.2017 z nową nawierzchnią którą należy wykonać w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją branży drogowej.

24. Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej robót „na styku” wykonanych w ramach decyzji ZRID nr 7/2017 tj. w szczególności pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

· podbudów, nawierzchni, krawężników

· skarp, dna rowów

· barier oraz umocnień pasa rozdziału

Odpowiedź:

Załączamy pomiary wysokościowe na dojazdach do obiektu.

25. Prosimy o udostępnienie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, znak WOOŚ.4210.4.2017.PL z dnia 18.05.2018r. dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Dokument został załączony.

26. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać kanału technologicznego (wykonanego wzdłuż DW 682) – pismo nr WPiPRI.400.12.7.2016, w przeciwnym razie prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej i kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

27. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać nawiązania kabla oświetleniowego (wykonanego wzdłuż DW 682) – pismo nr WPiPRI.400.12.7.2016, w przeciwnym razie prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej i kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

28. Prosimy o przekazanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku – uzgodnienie jest niezbędne do przekazania terenu budowy przez PKP PLK.

Odpowiedź:

Komplet dokumentów został załączony.

29. Prosimy o przekazanie kompletnego projektu budowlanego dotyczącego decyzji o pozwoleniu na budowę nr 52/Z/2019

Odpowiedź:

Komplet dokumentów został załączony.

30. Dotyczy pkt 5. ust 1 SIWZ. Dokumentacja projektowa załączona do SIWZ nie obejmuje przebudowy infrastruktury kolejowej, prosimy o wyjaśnienie zapisu „Do obowiązków Wykonawcy niniejszego zadania należy opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu kolejowego na czas prowadzenia robót”.
Odpowiedź:

Prowadzenie prac musi być zgodne z obowiązującymi w PKP PLK S.A. przepisami (w tym z instrukcją Ir-19) dostępnej na stronie www.plk-sa.pl.

31. Prosimy o wyjaśnienie zapisu SIWZ pkt 5. ust 8 podpunkt c) „koszty związane z zapewnieniem odpływu wód z drogowych obiektów inżynierskich przedmiotowej inwestycji”
Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty związane z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego na etapie prowadzonych robót.

32. Wnosimy o wykreślenie zapisu SIWZ pkt 5. ust. 8 w związku z faktem iż w zakresie zamówienia jest wykonanie wiaduktu nad torami, część drogowa została wykonana w ramach decyzji ZRID nr 7/2017

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Poprzez odwodnienie korpusu drogowego należy rozumieć prace odwodnieniowe tymczasowe i docelowe w zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem. 

33. Wnosimy o wykreślenie zapisu SIWZ pkt 7. ust 5 i 7, punkt ten jest powtórzeniem pkt 7 ust 2 podpunkt d)
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

34. Wnosimy o wykreślenie zapisu SIWZ pkt 7. ust 10 – brak dołączonej do dokumentacji uzgodnień Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ w rozdziale III w ust. 7 wykreśla pkt 10.

35. Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z trwałym pozostawieniem budowli na terenie PKP ponosi Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że koszty związane z trwałym pozostawieniem budowli na terenie PKP ponosi Zamawiający. 

36. Wnosimy o wykreślenie zapisu SIWZ XVI ust 3 podpunkt h) „koszt usunięcia drzew, karczowania, transportu i uprzątnięcia terenu z pozostałości po wycince drzew” – brak jest informacji w dokumentacji projektowej o wycince drzew.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
37. Wnosimy o wykreślenie z zapisu SIWZ XVI ust 3 podpunkt n) zapisów dotyczących okresu zimowego (Realizacja zadania nie obejmuje okresu zimowego)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

38. Wnosimy o wykreślenie z zapisu SIWZ XVI ust 3 podpunkt u) „koszt monitoringu budynków przyległych do prowadzonej inwestycji (przekazać Zamawiającemu w ciągu 21 dni od przekazania terenu budowy i 21 dni po zgłoszeniu zakończenia robót” – brak jest w obszarze oddziaływania  inwestycji oraz na terenie przyległym budynków
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
39. Wnosimy o wykreślenie z zapisu SIWZ XVI ust 3 podpunkt aa) „w cenie ryczałtowej należy uwzględnić oczyszczenie rowów melioracyjnych nie ujętych do oczyszczenia w Projekcie Budowlanym oraz decyzji ZRID, po uprzednim uzyskaniu zgody na wejście właściciela terenu” – inwestycja jest objęta pozwoleniem na budowę, a nie decyzją ZRID oraz brak jest rowów melioracyjnych na terenie objętym projektem zagospodarowania terenu
Odpowiedź:

Zamawiający zmienia określenie „decyzji ZRID” na „decyzji o pozwoleniu na budowę” 
40. Wnosimy o wykreślenie z zapisu SIWZ XVI ust 10  „Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi.” – droga wojewódzka w tym miejscu jest wyłączona z ruchu – brak możliwości przejazdu z uwagi na brak wiaduktu nad torami.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis ust 10  w rozdziale XVI SIWZ.

41. Wnosimy o wykreślenie z zapisu SIWZ XVI ust 11 „W cenie ofertowej uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń, budynków gospodarczych oraz mieszkalnych oraz innych elementów kolidujących z projektowaną drogą oraz wszystkie koszty z tym związane wraz z kosztami właściwego zagospodarowania materiałów z rozbiórki.” – w ramach zdania brak jest rozbiórki ogrodzeń, budynków

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
42. Wnosimy o wykreślenie z zapisu SIWZ XVI ust 12 „Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pozostawione na okres zimowy materiały, jak też elementy wykonanych robót. W przypadku uszkodzenia wykonanych elementów robót, zabezpieczenia terenu budowy, Wykonawca pokrywa koszty związane z ich wymianą.” – realizacja zadania nie obejmuje okresu zimowego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. Wnosimy o wykreślenie z zapisu SIWZ XVI ust 16 „Sposób wykonania rozbiórki elementów zagospodarowania terenu na działkach wywłaszczanych powinien być zgłoszony i uzyskać aprobatę Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. Elementy z rozbiórki powinny być przekazane protokolarnie i odwiezione na miejsce wskazane przez Nadzór Inwestorski” – w ramach zadania brak jest działek wywłaszczanych i rozbiórek

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis ust 16  w rozdziale XVI SIWZ.

44. Wnosimy o wykreślenie z zapisu SIWZ XVI ust 20 fragmentu „niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów jej realizacji”. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia to obowiązek Inwestora, braki czy niejasności opisu nie mogą obciążać Wykonawcy robót.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
45. Wnosimy o wykreślenie z zapisu wzoru umowy § 12 ust 6) „przeprowadzenia kontroli przyrodniczej oraz wykonania czynności z niej wynikających, wykonania wycinki drzew, krzewów, wykonania nasadzeń i gospodarki zielenią, a także wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych nasadzeń oraz w obrębie wykonanego nasadzenia, przez okres gwarancji;” – w ramach zadania brak jest nasadzeń i gospodarki zielenią
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
46. Wnosimy o wykreślenie z zapisu wzoru umowy § 13 ust 2)  „Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z zimowym utrzymaniem jezdni tj. zwalczania śliskości i odśnieżenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w czasie zgłoszonych technologicznych przerw związanych z okresem zimowym. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego jezdni, chodników i pozostałego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stałą i czasową organizacją ruchu.” - realizacja zadania nie obejmuje okresu zimowego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Zestaw V:
1. SIWZ – str. 4 i n.:

„2) Zamówienie obejmuje:

wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę, w szczególności:
· budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 (obwodnica Uhowa),

· budowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna od km 4+900,00 do km 5+030,00 wraz z przebudową sieci lokalnego układu drogowego oraz budowy zjazdu do zbiornika z istniejącej drogi, po stronie południowej torów kolejowych E75 w km ok. 157,400,

· budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Z.F2-3 i przepompownią wód deszczowych, likwidacja zbędnych sieci, 

· budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych,

· budowa zasilania przepompowni

3) Zamawiającym jest Województwo Podlaskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok reprezentowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa.  

PKP PLK S.A odpowiedzialna będzie za sfinansowanie Inwestycji to jest przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych w zakresie Infrastruktury Drogowej”

SIWZ – str. 10 – Obowiązki zamawiającego

„ 5) Do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru ostatecznego na podstawie zgłoszonej przez Kierownika Budowy i potwierdzonej w formie pisemnej przez Nadzór Inwestorski gotowości odbioru robót budowlanych do odbioru.

Do obowiązków PKP PLK S.A. jako odpowiedzialnej za sfinansowanie Inwestycji należy zapłata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z ofertą wykonawcy za prawidłowo i zgodnie z ofertą wykonawcy za prawidłowo i zgodnie z SIWZ wykonane i odebrane roboty budowlane w zakresie Infrastruktury Drogowej.”

Czy ww. oznacza, że 

PKP PLK S.A. finansuje:

- sieci budowę drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna od km 4+900,00 do km 5+030,00 wraz z przebudową lokalnego układu drogowego oraz budowy zjazdu do zbiornika z istniejącej drogi, po stronie południowej torów kolejowych E75 w km ok. 157,400,

a

Województwo Podlaskie finansuje:

- budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 (obwodnica Uhowa),

- budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Z.F2-3 i przepompownią wód deszczowych, likwidacja zbędnych sieci,

- budowę Linii Potrzeb Nietrakcyjnych

SIWZ – str. 4:

„ (…) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę, w szczególności (…):

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem I SIWZ Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podział finansowania oraz obowiązków stanowi wewnętrzną sprawę pomiędzy Zamawiającymi i nie ma wpływu na sposób wyceny zamówienia.

2. Czy decyzja o pozwoleniu na budowę nr 52/2/2019 z 9.09.2019 r. stała się ostateczna? Jeżeli nie, na jakim etapie jest postępowanie administracyjne.

SIWZ str. 4 (przed korektą z 12.11.2019 r.)

45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg

45.23.10.00-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.23.00-5 roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów telekomunikacyjnych

45.31.60.00-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.22.11.11-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45.21.33.20-2 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów związanych z transportem kolejowym

SIWZ str. 4 (po korekcie z 12.11.2019 r.)

45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg

45.23.10.00-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45.31.60.00-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.22.11.11-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45.21.33.20-2 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów związanych z transportem kolejowym

Odpowiedź:

Decyzja stała się ostateczna.

3. Czy w związku z korektą SIWZ z 12.11.2019 r. usunięto roboty budowlane pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych:

a) z projektu budowlanego,

b) zakresu rzeczowego inwestycji,

i czy pozostają one poza zakresem rzeczowym inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.
4. Wg SIWZ – XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY – 18. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć kosztorys ofertowy (dołączony do SIWZ). Kosztorys będzie materiałem pomocniczym Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót – w rozumieniu tego zapisu przekazany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy powinien zawierać wszelkie niezbędne pozycje. Czy w przypadku braku na etapie przetargu pełnego kosztorysu ofertowego robót Wykonawca może ubiegać się o dodatkową zapłatę za Wykonaną pracę? 

Po przeprowadzonej analizie dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego widać duże rozbieżności oraz brak wyszczególnionych licznych rodzajów robót niezbędnych do wykonania niniejszej inwestycji. Prosimy o aktualizację kosztorysów na etapie przetargu. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie aktualizował kosztorysów, czy Wykonawca może ubiegać się o dodatkową zapłatę za wykonanie robót nieprzewidzianych w kosztorysie, a niezbędnych do prawidłowego wykonania powyższej inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.
5. Wg SIWZ – III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT OKREŚLAJĄ – Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowiący element pomocniczy dokumentacji – zaś wg SIWZ jak w pytaniu powyżej kosztorys jest wiążący i stanowi podstawę do późniejszego rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą. Pragniemy zwrócić uwagę, że Przedmiar od kosztorysu niczym się nie różni, poza nagłówkiem – prosimy o zmianę SIWZ i jednoznaczne określenie podstawy rozliczenia. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.
6. Prosimy o konkretny podział obowiązków pomiędzy Zamawiającym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a Zamawiającym PZDW w Białymstoku. Prosimy o potwierdzenie, że wg SIWZ faktury za cały zakres inwestycji Wykonawca powinien kierować do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i to właśnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. płaci za całą inwestycję (w tym odc. DW nr 682 – dojazdy do wiaduktu). Za co w takim razie odpowiada PZDW Białystok i jaki jest jego wkład w powyższą inwestycję? Prosimy o zamieszczenie umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PZDW w Białymstoku, aby Wykonawca wiedział, który z Zamawiających za co jest odpowiedzialny. 

Odpowiedź:

Faktury wystawiane będą zgodnie z zapisami projektu umowy. Zgodnie z rozdziałem I SIWZ Zamawiającym jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podział finansowania oraz obowiązków stanowi wewnętrzną sprawę pomiędzy Zamawiającymi i nie ma wpływu na sposób wyceny zamówienia.
7. Wg. opisu z PW - Branża obiekty inżynierskie (str. 12) Zamawiający powołuje się na Umowę nr 90/101/0086/16/Z/I zawartą w dniu 13 września 2016 roku pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający) z siedzibą w Warszawie 03-734, ul. Targowa 74 a AECOM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-566, ul. Puławska 2 (Wykonawca) – prosimy o jej zamieszczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczania umowy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a AECOM Polska Sp. z o.o. z

8. Prosimy o określenie, kto decyduje o tym że dany materiał lub rozwiązanie zamienne jest równoważne pod warunkiem, że Wykonawca zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź:

Zamawiający po otrzymaniu pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego i Obsługi Laboratoryjnej

9. Prosimy o załączenie inwentaryzacji istniejącego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń oraz innego zagospodarowania terenu.

Odpowiedź:

Załączamy Inwentaryzację w zakresie wiaduktu i dojazdów.
10. Wg SIWZ – III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – 18. Wykonawca niniejszego zamówienia w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy wykona rozbiórkę wszystkich ogrodzeń oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Materiały otrzymane z rozbiórek, które Zamawiający zechce wykorzystać protokolarnie przekaże w miejsce wskazane przez Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku – prosimy o podanie dokładnego zakresu rozbiórek jakie ma wykonać potencjalny Wykonawca oraz dodanie pozycji w kosztorysie robót dotyczących zakresu robót rozbiórkowych, gdyż z obecnych informacji potencjalny Wykonawca nie jest w stanie oszacować przybliżonych kosztów jakie należy ponieść aby zrealizować prace, o których wspomniano w SIWZ. Prosimy również o załączenie projektu rozbiórki. 

Odpowiedź:

Prace związane z rozbiórka powinny zostać przeprowadzone zgodnie z instrukcją Im-3
11. Prosimy o dodanie SST: D-M 00.00.00 Wymagania ogólne

Odpowiedź:

Komplet dokumentów został załączony.
12. Czy w poz. kosztorysu ofertowego branży obiekty inżynierskie: 05.11.04 - Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem ujęta jest też zasypka murów oporowych?

Odpowiedź:

Ilości zasypek wykopów zostały zaktualizowane w kosztorysie

13. Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcji murów oporowych na w/w zadaniu.

Odpowiedź:

Powierzchnia i konstrukcja murów oporowych z gruntu zbrojonego podana jest na rysunku ogólnym. Projekt konstrukcji murów zależny jest od dostawcy systemu gruntu zbrojonego

14. Czy Zamawiający dopuszcza zbrojenie murów oporowych pasami poliestrowymi, zamiast pasami stalowymi (SST)?

Odpowiedź:

Zbrojenie murów oporowych należy wykonać pasami stalowymi

15. Prosimy o załączenie KEP, na który dokumentacja się często powołuje. Wg KEP są liczne elementy obiektu inżynieryjnego m.in. dreny za płytami przejściowymi, balustrady, schody, zbrojenie kap chodnikowych, zbrojenie płyt przejściowych, zbrojenie gzymsu muru oporowego itp. zatem w celu przygotowania rzetelnej wyceny Wykonawca na etapie przetargu musi wiedzieć co zawiera KEP. 

Odpowiedź:

KEP został załączony do dokumentacji przetargowej

16. Prosimy o dołączenie rysunku kolektora odwodnienia dla obiektu inżynieryjnego oraz prosimy o potwierdzenie, że kolor kolektora powinien być standardowy, oferowany przez producentów kolektorów odwodnienia, aby zbytecznie nie generować kosztów zamówienia. Zapis o tym, że kolektor powinien być dopasowany kolorystycznie do obiektu, kiedy nie jest podana kolorystyka obiektu, w żaden sposób nie daje Wykonawcy wiążącej informacji. 

Odpowiedź:

Rysunek kolektora powinien być wykonany przez wybranego dostawcę systemu odwodnienia. Kolor kolektora musi być zgodny z naturalnym kolorem betonu. Nie dopuszcza się zastosowania kolorystyki kolektora różniącej się od koloru betonu obiektu

17. Prosimy o potwierdzenie, że podwieszenie do kolektora odwodnienia nie musi być koniecznie ze stali nierdzewnej, a wystarczy jedynie podwieszenie ze stali kwasoodpornej, które będzie równie dobrze spełniało swoją funkcję.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją ST.05.16.02 pkt. 2.6 tj. ze stali nierdzewnej

18. Wg opisu branży obiekty inżynierskie uszynienie barier, balustrad oraz osłon przeciwporażeniowych powinno być zgodne z projektem „Sieci Trakcyjnej”  - brak jest dokumentacji dotyczącej sieci trakcyjnej. Czy należy to przyjąć do wyceny, czy nie jest to w zakresie opracowania powyższej inwestycji?

Odpowiedź:

W załączeniu przekazujemy rysunek uszynienia barier na wiadukcie

19. Prosimy o dokładne informacje co powinna zawierać pozycja tymczasowe konstrukcje zabezpieczające tory, czy należy ją wyceniać? W kosztorysie robót nie ma dla tej pozycji przyporządkowanej jednostki, ani ilości do wykonania. W SST zaś opisanych jest wiele możliwości zabezpieczenia torowiska, zatem co Zamawiający chce żeby było ujęte w wycenie w tej pozycji? Brak konkretnego określenia rodzaju wymaganego zabezpieczenia może znacznie zwiększyć koszt ceny ofertowej i prowadzić na etapie realizacji do licznych nieporozumień pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Odpowiedź:

Zabezpieczenie linii kolejowej umożliwiające ruch pociągów na czas budowy wiaduktu oraz drogi musi być przewidziane przez Wykonawcę Robót, jednak nie może być ograniczone w swoim zakresie przez Zamawiającego, ze względu na różne możliwości prowadzenia prac wynikające z doświadczenia Wykonawcy.

20. Prosimy o zamieszczenie geologii na powyższym zadaniu, której opracowanie będzie obejmowało swoim zakresem: obiekt mostowy, odcinek drogi od km 4+900 do km 5+030, teren w którym ma powstać nowoprojektowany zbiornik retencyjny Z. F2-3 i część torowiska w obrębie którego znajduje się nowoprojektowany wiadukt. 

Odpowiedź:

Kompletna dokumentacja została zamieszczona.
21. Wg. opisu z PW - Branża obiekty inżynierskie (str. 12) Zamawiający powołuje się na badania geologiczne wykonane przez firmę JAF Geotechnika z Trzciny wraz z Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską – prosimy o ich zamieszczenie.

Odpowiedź:

Kompletna dokumentacja została zamieszczona.
22. Wg. opisu z PW - Branża obiekty inżynierskie (str. 12) Zamawiający powołuje się na Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. – prosimy o jej zamieszczenie.

Odpowiedź:

Dokument został załączony.
23. Wg. opisu z PW - Branża obiekty inżynierskie (str. 12) Zamawiający powołuje się na mapę do celów projektowych opracowaną przez firmę Podlaski Serwis Geodezyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – prosimy o jej zamieszczenie (szczególnie proszę o zamieszczenie całego odcinka drogi od km 4+900 do 5+030, a nie tylko wycinku w obrębie którego znajduje się projektowany wiadukt).

Odpowiedź:

Komplet dokumentów został załączony.
24. Wg opisu z PW - Branża obiekty inżynierskie (str. 12) Zamawiający powołuje się na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – prosimy o jego zamieszczenie (szczególnie proszę o zamieszczenie całego odcinka drogi od km 4+900 do 5+030, a nie tylko wycinku w obrębie którego znajduje się projektowany wiadukt).

Odpowiedź:

Kompletna dokumentacja została zamieszczona.
25. Wg Decyzji nr 52/Z/2019 Wojewody Podlaskiego z dn. 09.09.2019r. w zakres robót budowlanych wchodzi: przebudowa układu torowego z odwodnieniem układu torowego, obiekty inżynieryjne, układ drogowy, sieć trakcyjna, linia potrzeb nietrakcyjnych (LPN), urządzenia elekroenergetyki nietrakcyjnej do 1 kV, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia telekomunikacji oraz sieci wodno-kanalizacyjne (sanitarne) – prosimy zatem o sprecyzowanie i ewentualną korektę zakresu opracowania (uzupełnienie dokumentacji projektowej) i dodanie przedmiarów i kosztorysów na każdą z wyżej wymienionych branż, objętych niniejszym opracowaniem. Cena ryczałtowa i niesprecyzowanie zakresu prac stanowi duże ryzyko dla Wykonawcy, który na etapie przetargowym nie jest w stanie przewidzieć prac, które będzie musiał wykonać na etapie realizacji. Dlatego wraz z kosztorysami prosimy o załączenie kompletnego Projektu Wykonawczego na wszystkie branże (co ważne projekt budowlany na w/w zadanie obejmuje: 1. Roboty torowe, 2. Roboty drogowe, 3. Obiekty inżynierskie, 4. Sieci sanitarne, 5. Sieć trakcyjna z zasilaniem, 6. LPN, 7. Elektroenergetyka nietrakcyjna, 8. SRK; zaś projekt wykonawczy na w/w  zadaniu obejmuje tylko: 1. Roboty drogowe, 2. Obiekty inżynierskie, 3. Sieci sanitarne, 4. Elektroenergetyka nietrakcyjna). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności – oraz o sprecyzowanie zakresu robót przewidzianego do wykonania dla każdej z branż.
Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia są roboty w branżach: drogowej, inżynierskiej, Sieci sanitarne, elektroenergetyka nietrakcyjna, zgodnie z dokumentacją projektową.
26. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie na obiekcie mostowym balustrady aluminiowej o wys. jak w projekcie H=1,3m?

Odpowiedź:

Balustrady należy wykonać zgodnie z ST.05.19.04

27. Prosimy o podanie kolorystyki obiektu wg palety barw RAL.

Odpowiedź:

Zastosowana będzie kolorystyka zgodna z Księgą Informacji Wizualnej PKP PLK S.A.

deski gzymsowe, poręcze schodów skarpowych  RAL 7042

osłony przeciwporażeniowe RAL 7047

kolektor odwodnienia –kolor naturalny betonu

28. Prosimy o szczegółowy rysunek deski gzymsowej. Jakie wymiary powinna posiadać deska na zaprojektowanym wiadukcie i jaki RAL? W dokumentacji istnieje zapis, że pręt kotwiący deskę gzymsową powinien być ze stali nierdzewnej, prosimy o zezwolenie na zastosowanie zwykłej stali, gdyż generuje to koszty powyższej pozycji, a co ważne stal nierdzewna jest trudno spawalna – słabo trzyma się do zbrojenia kap i podczas betonowania deski odspajają się o klawiszują, co w efekcie wygląda nieestetycznie. Proponujemy zatem zamiast drutu nierdzewnego zwykły drut zabezpieczony żywicą na dł. 3-4 cm od wewnętrznej powierzchni deski.  

Odpowiedź: 

Deski gzymsowe należy wykonać w RAL 7042. Wysokość deski – 600mm, długość deski 998mm, grubość deski 40mm. Styki prefabrykatów gzymsowych powinny współgrać ze stykami w krawężnikach oraz dylatacjami w kapie chodnikowej.

Deski gzymsowe należy kotwić zgodnie z ST.05.13.34 punkt 2.3. Nie jest dopuszczalne nieestetyczne wykonanie gzymsów z desek prefabrykowanych oraz ich klawiszowanie

29. Prosimy o określenie koloru nawierzchni chodników na wiadukcie – czy Zamawiający dopuszcza naturalny kolor szary?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor szary.

30. Wg PW Obiekty inżynierskie – Opis (str. 17) na kapach należy wykonać nawierzchnię chemoutwardzalną, o gr. min. 5mm, zaś w dalszej części opisu (str. 19) należy wykonać nawierzchnię epoksydowo-poliuretanową o grubości 6mm. Jaka grubość nawierzchni jest grubością wiążącą? Prosimy również o dodanie tej pozycji do kosztorysu robót, gdyż została ona pominięta. 

Odpowiedź:

Należy wykonać nawierzchnię epoksydowo-poliuretanową o grubości 6mm.

31. Wg dokumentacji projektowej Wykonawca powinien podwiesić sieć trakcyjną do obiektu, a brak jest szczegółu tego rozwiązania, brakuje również Projektu Wykonawczego dla sieci trakcyjnej. W przypadku braku powyższych informacji prosimy o wyjęcie prac związanych z siecią trakcyjną z zakresu realizacji powyższej inwestycji. 

Odpowiedź:

W ramach zadania nie przewiduje się prac dotyczących branży sieci trakcyjnej.
32. W przypadku kiedy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy prac w zakresie przebudowy branży trakcyjnej, to prosimy o informację na jakim odcinku ma być ta sieć przebudowywana oraz zamieszczenie kompletu dokumentów dotyczących branży sieci trakcyjnej do poniższego opracowania.

Odpowiedź:

Przebudowa sieci trakcyjnej nie jest przedmiotem zamówienia. Przebudowa sieci trakcyjnej jest przedmiotem innego postępowania.
33. Czy w zakresie prac znajduje się przebudowa torowiska – jeśli tak prosimy o załączenie kompletnej dokumentacji dla odpowiedniej branży oraz załączenie kosztorysu i przedmiaru robót. Prosimy również o dokładne sprecyzowanie na jakiej długości należy przebudować torowisko i w jakiem zakresie, w innym przypadku prosimy o jednoznaczną odpowiedź, że roboty torowe nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania. 

Odpowiedź:

Roboty torowe nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania

34. Prosimy o sprecyzowanie co i w jaki sposób należy wykonać na wiadukcie w ramach zabezpieczenia powierzchni betonowych. W kosztorysie robót mowa jest o pełnym zabezpieczeniu powierzchni betonowych, zaś w opisie Projektu Wykonawczego dla branży obiekty inżynierskie jedynie powierzchnie odkryte powinny być zabezpieczone przez hydrofobizację, a powierzchnie betonowe stykające się z gruntem powinny zostać zabezpieczone masą bitumiczną. Prosimy o określenie zakresu robót. 

Odpowiedź:

Pełne zabezpieczenie powierzchni betonowych polega właśnie na zabezpieczeniu powierzchni podziemnych jak i odkrytych oddzielnymi preparatami. Kosztorys jest zatem spójny z dokumentacją projektową.

35. Czy w poz. zabezpieczenie antykorozyjne (Lp. 7.14.01) poz. 05.20.03 oznacza antykorozję, która w SST jest o numerze 05.20.08, czy tylko hydrofobizację?

Odpowiedź:

Pozycja 7.14.01 oraz 05.20.03 dotyczą drenażu za przyczółkiem. Antykorozja oraz hydrofobizacja są ujęte w innych numerach specyfikacji.

36. Czy izolacja pozioma z papy poz. 05.15.04 (Lp. 7.9.0.1) oznacza izolację z papy termozgrzewalnej, która w SST jest pod numerem 05.15.23?

Odpowiedź:

Izolacja z papy jest czymś innym niż izolacja powłokowa. Specyfikacje oraz kosztorys rozdzielają te roboty.

37. Czy do wykonania izolacji powierzchni odziemnych betonu podpór masą bitumiczną należy dodatkowo doliczyć folię kubełkową? Jeżeli tak prosimy o zmianę zapisów w kosztorysie ofertowym. 

Odpowiedź:

Zakres robót ujęty jest w ST.05.15.04. Geokompozyt drenażowy za ścianą przyczółka ujęty jest w ST.05.20.02.

38. Czy Zamawiający wymaga aby wiadukt został zabezpieczony przez wykonanie powłok antygraffiti? Jeśli tak prosimy o określenie zakresu prac (do jakiej wysokości należy wykonać te powłoki) oraz dodanie pozycji w kosztorysie odnoszącej się do wykonania powłok antygraffiti. 

Odpowiedź:

Powłoka antygraffiti nie jest wymagana.

39. Prosimy o dodanie pozycji kotew talerzowych do kosztorysu branży mostowej.

Odpowiedź:

Kosztorys branży mostowej został zaktualizowany o kotwy talerzowe.

40. Prosimy o załączenie rysunków zbrojenia płyt przejściowych, kap chodnikowych i zwieńczenia muru oporowego w celu sprawdzenia ilości zbrojenia na wiadukcie.

Odpowiedź:

Rysunki oraz zestawienia dla wymienionych elementów znajdują się w KEP.

41. Prosimy o potwierdzenie, że zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali zbrojeniowej podanej w kosztorysie ofertowym obiektu inżynierskiego.

Odpowiedź:

Zakłady prętów zostały ujęte w kosztorysie.

42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę rodzaju osłon przeciwporażeniowych na wyżej wymienionym zadaniu? Wg SST osłony przeciwporażeniowe powinny być wykonane z przezroczystego poliwęglanu w obudowie z ramy stalowej, tego rodzaju rozwiązanie jest rozwiązaniem kosztownym, który może znacząco podwyższyć wartość oferty. 

Odpowiedź:

Osłony przeciwporażeniowe należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną i projektem.

43. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla nawierzchni asfaltowych na wiadukcie i dojazdach?

Odpowiedź:

Ze względu na niewielki zakres robót Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla nawierzchni asfaltowych na dojazdach.

44. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonu konstrukcyjnego o nasiąkliwości do 5% i mrozoodporności F150. 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nasiąkliwość do 5% oraz mrozoodporność F150 dla betonu konstrukcyjnego.

45. Czy Zamawiający będzie wymagał ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (C.A.R.)?

Odpowiedź:

Tak.
46. Wg SIWZ termin rozpoczęcia budowy liczony jest od dnia podpisania umowy Wykonawcy z Zamawiającym, zaś przewidywany termin zakończenia realizacji przypada na dzień 30.11.2019r. W przypadku braku możliwości podpisania umowy od razu po rozstrzygnięciu przetargu (który na chwilę obecną przypada na dzień 17.12.2019r.), powinna zostać wskazana możliwość zmiany daty zakończenia robót lub czas realizacji w/w zadania powinien zostać podany w SIWZ w miesiącach. W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia robót bez wprowadzenia możliwości zmiany terminu zakończenia, skróceniu ulegnie okres realizacji robót, czego konsekwencją może być niedotrzymanie terminu realizacji wskazanego w SIWZ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Ponadto podkreślenia wymaga, że Wykonawca na etapie przygotowania oferty i decyzji udziału w postępowaniu powinien posiadać wiedzę jakim czasem na realizację będzie dysponował na wykonanie zadania. Dlatego też termin ten powinien być stały, a w szczególności nie powinien ulec skróceniu, w przypadku np. przedłużonej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. W ocenie Wykonawcy w celu wyeliminowania tego rodzaju ryzyka termin realizacji powinien zostać określony poprzez ilość miesięcy jaką Wykonawca będzie dysponował na realizację zadania – liczonych od dnia podpisania Umowy. Względnie w przypadku decyzji Zamawiającego o określenie tych terminów poprzez zastosowanie dat dziennych, Wykonawca wnosi o zmianę pkt. SIWZ poprzez wskazanie możliwości zmiany daty zakończenia w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia robót. 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i wzorze umowy
47. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wykonanie przez Wykonawcę robót zamiennych uprawnia Wykonawcę do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie tych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.
48. Prosimy o załączenie robót geologicznych dla odcinka drogi objętego postępowaniem. Ponadto prosimy o załączenie przekroi poprzecznych obrazujących wymiany gruntów na w/w zadaniu . Wykonawca ze względu na rozliczenie ryczałtowe potrzebuje niezbędnych informacji, aby określić koszty wymian gruntów. 

Odpowiedź:

Dokumentacja zostaje załączona.
49. Prosimy o załączenie projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej, ze względu na brak przejezdności na odcinku DW Nr 682 – obwodnica Uhowa nie ma obecnie możliwości skorzystania z tej drogi – zatem i Czasowa Organizacja Ruchu jest bezzasadna. W przypadku konieczności opracowania i zatwierdzenia  COR przez Wykonawcę prosimy o konkretne podanie wytycznych jakim ma odpowiadać COR. Czy dotyczyć to będzie tylko zapór drogowych i znaków zakazu wjazdu na odc. obwodnicy Uhowa z obu stron? 

Odpowiedź:

Jeżeli zajdzie konieczność Wykonawca Robót zobowiązany jest opracować czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskać opinię Zamawiającego, Policji oraz zatwierdzenie przez Organ Zarządzający Ruchem.

50. Prosimy o załączenie projektu Czasowej Organizacji Ruchu Kolejowego na czas prowadzenia robót. W przypadku gdy projekt Czasowej Organizacji Ruchu Kolejowego ma sporządzić Wykonawca prosimy o podanie co dokładnie ów projekt ma zawierać i z jaką Instytucją należy go uzgodnić aby miał on moc prawną. Czy Regulamin Prowadzenia Ruchu Pociągów może być równoznacznym dokumentem z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu Kolejowego, który Wykonawca będzie też musiał sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych?

Odpowiedź:

Wykonawca Robót zobowiązany jest opracować czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskać opinię Zamawiającego, Policji oraz zatwierdzenie przez Organ Zarządzający Ruchem.
51. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach powyższej inwestycji Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania Stałej Organizacji Ruchu Drogowego, a jeżeli w zakres opracowania wchodzi oznakowanie poziome i pionowe na przebudowywanym odcinku (130m) to prosimy o zamieszczenie kosztorysu zawierającego pozycje, które swym zakresem obejmują SOR. Ze względu na to, że przetarg jest w formule „BUDUJ”, a nie „PROJEKTUJ I BUDUJ” to prosimy również o zamieszczenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu na przebudowywanym odcinku. 

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Stałej Organizacji Ruchu Drogowego.
52. Czy w cenie ryczałtowej należy uwzględnić Certyfikację kontraktu na kolei?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić certyfikację obiektu w cenie ryczałtowej.
53. SIWZ – XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY – 3. Wykonawca w cenie ryczałtowej powinien uwzględnić m.in. ppkt. aa oczyszczenie rowów melioracyjnych nie ujętych do oczyszczania w Projekcie Budowlanym oraz decyzji ZRID, po uprzednim uzyskaniu zgody na wejście właściciela terenu – prosimy o wytłumaczenie powyższego podpunktu SIWZ oraz jeżeli jest on obowiązujący to dodanie takiej pozycji do kosztorysu robót opatrzonych jednostką policzalną. Wykonawca na etapie wyceny nie może przyjąć kosztów regulacji rowów, których nie ma nawet w PW.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności oczyszczenia rowów melioracyjnych poza zakresem projektu budowlanego.

54. SIWZ – XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY – 10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi – prosimy o wykreślenie tej pozycji z SIWZ, ponieważ obecnie obwodnica Uhowa jest nieprzejezdna, a projektowany wiadukt ma być łącznikiem po między dwiema stronami drogi wojewódzkiej Nr 682 podzielonej torami. Tego rodzaju zapis sugeruje  wykonanie obiektu tymczasowego nad torami w celu zapewnienia ruchu pojazdów, co jednocześnie znacznie wydłużyłoby czas realizacji zadania i zwiększyło koszty wykonania powyższej inwestycji. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

55. SIWZ – XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY – 10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi – w przypadku konieczności wykonania obiektu tymczasowego nad torami prosimy o dodanie pozycji w kosztorysie oraz przedstawienie konkretnych wymagań jakie musi spełniać ów obiekt. 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia SIWZ bez zmian.

56. Prosimy o zamieszczenie pełnego projektu branży drogowej DW nr 682 na odc. od km 4+900 do km 5+030 (wiadukt wraz z dojazdami), który będzie zawierać opis, orientację, plan sytuacyjny, przekroje podłużne i poprzeczne drogi, stałą organizację ruchu na nowobudowanym odcinku oraz tabelaryczne zestawienia robót m.in. tj. ziemnych, humusowania i nawierzchni wraz z pełnym kosztorysem i przedmiarem robót. 

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje dokumenty dotyczące branży drogowej.

57. ST.07.05.03.05.b podaje wymagania dla warstwy ścieralnej z MMA AC8S KR1-2 i AC8S KR3-4. Czy Zamawiający potwierdza, że w zakres inwestycji wchodzi wykonanie warstwy ścieralnej z MMA dwóch ww. typów. Jeśli nie, to prosimy o podanie prawidłowej kategorii ruchu (KR).

Odpowiedź:

Warstwę ścieralna należy wykonać z betonu asfaltowego kategorii KR5. SST zostaje dołączone.

58. ST.07.05.03.05.b Tablica 2a podaje, że dopuszcza się udział do 50 % kruszywa niełamanego dla ruchu KR1. WT-2 2010, na które powołuje się ST dopuszcza zastosowanie kruszywa niełamanego również dla KR2. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę ścieralną zgodnie z WT-2 2010?

Odpowiedź:

Warstwę ścieralna należy wykonać z betonu asfaltowego kategorii KR5. SST zostaje dołączone.
59. ST.07.05.03.05.b podaje wymagania dla warstwy ścieralnej AC, natomiast OT i Rysunek ogólny podaje jako właściwą do wykonania warstwy ścieralnej SMA 11. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę ścieralną z AC (beton asfaltowy)?

Odpowiedź:

Warstwę ścieralna należy wykonać z betonu asfaltowego kategorii KR5. SST zostaje dołączone.
60. OT i Rysunek ogólny podaje grubość warstwy ścieralnej 4,0cm, natomiast ST.07.05.03.05.b grubości nie precyzuje. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę ścieralną grubości 4,0 cm?

Odpowiedź:

Grubość warstwy ścieralnej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST.

61. Czy Zamawiający dopuści do wykonania warstwy ścieralnej MMA AC11S KR3-4, która wg WT-2 2010 (na które powołuje się ST.07.05.03.05.) jest przewidziana dla grubości technologicznej 3,0-5,0cm. 

Odpowiedź:

Warstwę ścieralna należy wykonać z betonu asfaltowego kategorii KR5. SST zostaje dołączone.
62. Czy Zamawiający dopuści do wykonania warstwy ścieralnej MMA AC11S KR1-2, która wg WT-2 2010 (na które powołuje się ST.07.05.03.05.) jest przewidziana dla grubości technologicznej 3,0-5,0cm. ST.07.05.03.05.b punkty 2.1 i 2.4 podaje jako właściwy do wykonania warstwy ścieralnej asfalt PMB 45/80-55. Wg WT-2 2010, na które powołuje się ST do AC KR1-2 nie stosuje się asfaltów PMB. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę ścieralną zgodnie z WT-2 2010.
Odpowiedź:

Warstwę ścieralna należy wykonać z betonu asfaltowego kategorii KR5. SST zostaje dołączone.
63. Prosimy o poprawienie ilości betonów konstrukcyjnych w kosztorysie ofertowym branży: obiekty inżynierskie (na podstawie którego następuje rozliczenie Wykonawcy z Zamawiającym), gdyż po przeliczeniu tych ilości zgodnie z dokumentacją projektową jest niedoszacowanie na betonie ustroju nośnego o około 50m3, zaś na betonie przyczółków o ok. 30m3. Pomiędzy dokumentacją a kosztorysem są nieścisłości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że kosztorys jest pomocniczy a podstawą wyceny jest dokumentacja.

64. Zakres opracowania km 4+900 – 5+030 co odpowiada 130m drogi – 130m x 8,0m x 2 
= 2080 m2 (ilość w kosztorysie).

Nawierzchnia wg opracowania drogowego:

- warstwa ścieralna gr. 4cm – AC11S (w kosztorysie gr. 4,0cm; 2080m2)

- warstwa wiążąca gr. 8cm – AC16W (brak w kosztorysie)

Nawierzchnia wg opracowania mostowego:

- warstwa ścieralna gr. 4cm – SMA

- warstwa wiążąca gr. 4,5cm – MA (w kosztorysie gr. 5,0cm; 2080m2) – długość obiektu 27,33m co daje 27,33 x 8,25 x 2 = 450,95 m2

Przeciwspadek: 27,33 x 0,25 x 2 = 13,67 m2

Proszę o informację co należy wycenić, przy tak dużych rozbieżnościach w rodzaju, ilości lub jej braku i cenie materiału – Zamawiający nie jest w stanie prawidłowo oszacować kosztu robót nawierzchniowych na projektowanej inwestycji. 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza materiały na warstwę wiążącą i ścieralną na wiadukcie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Na dojazdach należy ułożyć pakiet warstw zgodnie z projektem drogowym dla KR5. Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar robót drogowych. SST i przedmiar zostają dołączone.
65. Proszę o potwierdzenie, że wynagrodzenie za roboty budowlane jest ryczałtowe?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie zgodne z zapisami zawartymi w § 4 umowy oraz SIWZ rozdział XIII i rozdziale XVI.
66. Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 120 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest sprzedmiarowany w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 120 czy za 100 jednostek?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie zgodne z zapisami zawartymi w § 4 umowy oraz SIWZ rozdział XIII i rozdziale XVI.
67. Jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe a Wykonawca wykona 80 jednostek (co jest podyktowane projektem i koniecznością wykonania) danego zakresu robót, który jest sprzedmiarowany w ilości 100 jednostek, to w takim wypadku dostanie wynagrodzenie za 80 czy za 100 jednostek?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie zgodne z zapisami zawartymi w § 4 umowy oraz SIWZ rozdział XIII i rozdziale XVI.

68. Jakie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego i gdzie należy je odwieźć?

Odpowiedź:

Dokładne określenie materiałów z rozbiórki będzie możliwe po przeprowadzeniu komisji kwalifikacji materiałów, zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK S.A. przepisami (Im-3). Maksymalna odległość 100km (w uzgodnieniu z IZ Białystok).
69. Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający załączył komplet posiadanych uzgodnień i decyzji.

70. Proszę o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy. 

Odpowiedź:

Zamawiający załączył komplet posiadanych uzgodnień i decyzji.

71. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentacje projektową i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej.

72. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja. 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

73. Wg Decyzji nr 52/Z/2019 Wojewody Podlaskiego z dn. 09.09.2019r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę dla inwestycji położonej na działce nr 1004 ob. 0023 Uhowo, gm. Łapy, powiat białostocki stanowiący teren kolejowy zamknięty. Prosimy o potwierdzenie, że w takim przypadku dojazdy do wiaduktu - czyli cały odcinek drogi wojewódzkiej nr 682 od km 4+900 do km 5+030 mieści się w zakresie działki nr 1004 i Wykonawca nie będzie musiał dodatkowo ubiegać się o pozwolenie na budowę na działkach sąsiadujących z działką 1004 i nie będzie ponosił w związku z tym dodatkowych kosztów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, odcinek drogi wojewódzkiej nr 682 od km 4+900 do km 5+030 mieści się w zakresie działki nr 1004.

74. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego.

Odpowiedź:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania terenu budowy. 

75. Proszę o potwierdzenie, że w ramach realizacji powyższego kontraktu nie ma potrzeby budowy żadnego obiektu tymczasowego celem przeprawy tymczasowej przez tory.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje budowy obiektu tymczasowego.

76. Prosimy o załączenie Decyzji Środowiskowej.

Odpowiedź:

Została załączona.

77. Prosimy o podanie zakresu obowiązków Nadzoru Przyrodniczego na powyższym zadaniu. Jest to informacją niezbędna zarówno na etapie przetargu aby oszacować koszt pracy przyrodnika, jak i na etapie realizacji żeby nie było niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą co Nadzór przyrodniczy ma nadzorować i jakie dokumenty przygotować oraz z jaką częstotliwością. 

Odpowiedź:

Obowiązki nadzoru przyrodniczego wynikają z decyzji środowiskowej.

78. Prosimy o potwierdzenie, że koszt prac wykopaliskowych i koszt zatrudnienia Nadzoru Archeologicznego, będzie uznany jako robota dodatkowa. Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy takowy nadzór będzie konieczny, a doliczenie tego rodzaju ryzyk spowoduje znaczny wzrost ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Wykonawca robót zobowiązany jest uwzględnić koszt wszystkich robót koniecznych do prawidłowej realizacji zadania.
79. Prosimy o potwierdzenie, że koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa. Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy takowy nadzór będzie konieczny, a doliczenie tego rodzaju ryzyk spowoduje znaczny wzrost ceny ofertowej. 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdział III ust. 7 pkt 4.
80. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zorganizowania prac wykopaliskowych lub prac związanych z usunięciem niewybuchu, Wykonawca może ubiegać się o wydłużenie terminu realizacji co najmniej o czas, który upłynął na prace archeologiczne lub saperskie, ponieważ tego rodzaju prac nie można przewidzieć i są one niezależne od Wykonawcy, a konieczne do Wykonania. 

Odpowiedź:

Zmiany do umowy określone są w § 25 wzoru umowy.

81. Prosimy o określenie kto jest odpowiedzialny za usunięcie kolizji niezinwentaryzowanych sieci w obrębie placu budowy. Wykonawca bez mapy sytuacyjnej całego nowobudowanego odcinka drogi wraz z zaznaczeniem istniejących sieci nie jest w stanie przewidzieć gdzie te sieci się znajdują. W przypadku linii kolejowej nr E75 istnieje duże prawdopodobieństwo ich występowania, zatem Wykonawca, nawet nie z własnej winy może łatwo uszkodzić jedną z instalacji np. podczas prowadzenia robót ziemnych.  W przypadku gdy Zamawiający nie będzie chciał usunąć kolizji na swój koszt, prosimy o zamieszczenie aktualnej mapy sytuacyjnej z naniesionymi na niej wszystkimi sieciami. Pozwoli to na znaczne wyeliminowanie ryzyka, które może ponieść Wykonawca w trakcie prac budowlanych. 

Odpowiedź:

Wykonanie robót oraz ryzyko z wystąpieniem kolizji ponosi Wykonawca.

82. Prosimy o wyjaśnienie poz. SIWZ – XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY – 3. Wykonawca w cenie ryczałtowej powinien uwzględnić m.in. ppkt. u – koszt monitoringu budynków przyległych do prowadzonej inwestycji  (przekazać Zamawiającemu w ciągu 21 dni od przekazania terenu budowy i 21 dni po zgłoszeniu zakończenia robót) – jakich budynków dotyczy monitoring oraz na czym ma on dokładnie polegać? Czy wystarczy, że Zamawiający zapewni całodobową ochronę na placu budowy? 
Odpowiedź:

Wszystkie tereny przyległe, drogi dojazdowe sprzętu oraz nieruchomości powinny zostać zinwentaryzowane przez Wykonawcę Robót. Wszelkie roszczenia osób trzecich, innych zarządców dróg obciążą Wykonawcę Robót.

83. Prosimy o wyjaśnienie poz. SIWZ – XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY – 3. Wykonawca w cenie ryczałtowej powinien uwzględnić m.in. ppkt. w – koszty nadzorów, odbiorów uzgodnień i zmian projektowych na terenie kolejowym oraz wszelkich innych opłat  - prosimy o dokładne określenie zakresu nadzoru kolejowego – czy powinien on być przy wszystkich pracach czy też wybranych robotach (jakich) lub czy jedynie powinien uczestniczyć w czynnościach odbiorowych robót. 
Odpowiedź:

Ze względu na budowę obiektu na terenie kolejowym nadzór kolejowy powinien dotyczyć wszystkich prac.

84. Prosimy o wyjaśnienie poz. SIWZ – XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY – poz. 23 „ …Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia (również w terenie) – skalkulowania ceny z należytą starannością. Po podpisaniu umowy z Zamawiającym, Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść dwuznacznych zapisów oraz dochodzić dodatkowych roszczeń wynikających z tytułu m.in.: błędów w ofercie , w dokumentacji projektowej i technicznej , niedoszacowania w przedmiarach i kosztorysach Zamawiającego i sporządzonych na ich podstawie kalkulacji własnych oraz innych zapisów zawartych w treści: umowy, oferty, SIWZ, SST, dokumentacji projektowej i przedmiarach – stanowi to ryzyko Wykonawcy – w związku z licznymi rozbieżnościami w dokumentacji projektowej, SST, SIWZ, przedmiarach i kosztorysach prosimy o usunięcie tego zapisu z SIWZ. 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ.

85. Czy Zamawiający zezwoli na czasowe zamknięcia ruchu pociągów na linii kolejowej nr E75 (zamknięcia odbywałyby się w porach, w których linia kolejowa nr E75 jest najmniej obciążona), które będą niezbędne w trakcie trwania m.in. takich robót jak montaż belek prefabrykowanych typu T. 

Odpowiedź:

Zamawiający planuje całodobowe zamknięcie jednotorowe na szlaku Łapy-Białystok wraz z nocną przerwą technologiczną w ramach robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej nr 6 na odcinku Czyżew – Białystok.. Szczegółowe zamknięcia torowe zostaną ustalone w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów.

86. W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na czasowe zamknięcia ruchu pociągów to czy w związku z tym Wykonawca musi zapewnić transport zastępczy we własnym zakresie? 

Odpowiedź:

Zamawiający planuje całodobowe zamknięcie jednotorowe na szlaku Łapy-Białystok wraz z nocną przerwą technologiczną w ramach robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej nr 6 na odcinku Czyżew – Białystok.. Szczegółowe zamknięcia torowe zostaną ustalone w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów.
87. Czy w zakresie niniejszego opracowania planuje się wycinkę drzew i krzewów, jeśli tak to w jakiej ilości? 

Odpowiedź:

Wykonawca skalkuluje wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zaprojektowaną infrastrukturą.

88. Czy Zamawiający dopuszcza dowolną technologię wykonania murów z gruntu zbrojonego, zgodną z obowiązującymi normami i prawem budowlanym?

Odpowiedź:

Mury oporowe z gruntu zbrojonego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i prawem budowlanym oraz dotychczas udzielonymi odpowiedziami.

89. W przypadku realizacji Inwestycji na podstawie specustawy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji Inwestycji w zakresie dróg publicznych przekaże Wykonawcy nieodpłatnie teren kolejowy na czas realizacji robót, na którym będzie realizowana inwestycja. W załączeniu przytaczamy przedmiotowy art. „W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez teren wód płynących bądź teren linii kolejowej, właściwy zarządca drogi jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej Inwestycji”

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże teren kolejowy nieodpłatnie.
90. Prosimy o informację, kto zawiera umowę i kto ponosi koszty za pozostawienie uzbrojenia na terenie gruntów PKP?

Odpowiedź:

Zamawiający.

91. Prosimy o informację, kto ponosi koszt przepustek i szkoleń dla pracowników Zamawiającego i nadzoru niezbędnych do wejścia i poruszania się na terenie PKP (w tym sygnaliści)?

Odpowiedź:

Wykonawca robót.
92. Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

Odpowiedź:

Przedmiotowy aspekt nie ma wpływu na prawidłową wycenę zamówienia.

93. Czy Zamawiający wyłonił już Nadzór Autorski dla przedmiotowego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację kto będzie pełnił tę funkcję.

Odpowiedź:

Przedmiotowy aspekt nie ma wpływu na prawidłową wycenę zamówienia.

94. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.
95. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.
96. Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek które Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jako teren budowy.

Odpowiedź:

nr 1004 z obrębu 0023 Uhowo w gminie Łapy.
97. W związku z wieloma niejasnościami prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 11.02.2020r.
Zestaw VI:
1. Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentacji projektowej na kontrakcie z podziałem na składowe części dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa musi być rozpatrywana kompleksowo. 

2. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest w posiadaniu decyzji administracyjnych i uzgodnień niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy.

Odpowiedź 

Podstawą wyceny jest dokumentacja.  Oferent w cenie ryczałtowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji zadania.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcie terenu i/lub pasa drogowego.

Odpowiedź:

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi jest po stronie wykonawcy.

6. Czy ilości betonu (60m3) oraz stali zbrojeniowej (15 621 kg) podane na rysunku nr 07 „Rysunek zbrojeniowy ustroju nośnego – poprzecznice” dotyczą jednej czy dwóch poprzecznic?

Odpowiedź:

Ilości betonu oraz stali dotyczą wszystkich poprzecznic.

7. Prosimy o przekazanie rysunków konstrukcyjnych/zbrojeniowych dotyczących:

a) Kap chodnikowych na wiadukcie

b) Zwieńczenia muru oporowego

c) Płyt przejściowych

Odpowiedź:

Zamawiający załączył dokumenty.

8. Prosimy o przekazanie rysunku – przekrój poprzeczny pomiędzy ścianami z gruntu zbrojonego.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył dokumenty.

9. W której pozycji przedmiarowej ujęta jest zasypka inżynierska pomiędzy ścianami oporowymi z gruntu zbrojonego?

Odpowiedź:

Zasypka inżynierska ujęta jest w pozycji 7.5. 

10. Prosimy o podanie ilości zasypki inżynierskiej pomiędzy ścianami oporowymi z gruntu zbrojonego.

Odpowiedź:

Zaktualizowane ilości zasypek znajdują się w przekazanym przedmiarze. 

11. Prosimy o przedstawienie przedmiaru robót, który obejmuje budowę drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna od km 4+900,00 do km 5+030,00 wraz z przebudową sieci lokalnego układu drogowego oraz budowy zjazdu do zbiornika z istniejącej drogi, po stronie południowej torów kolejowych E75 w km ok. 157,400. W kosztorysie branży mostowej jest zawarte tylko wykonanie nawierzchni na wiadukcie.

Odpowiedź:

Na dojazdach należy ułożyć pakiet warstw zgodnie z projektem drogowym dla KR5. Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar robót drogowych.

12. W przedmiarze branży mostowej znajduje się pozycja „Tymczasowe konstrukcje zabezpieczające tory” bez określonej jednostki i ilości. Czy należy ją wyceniać?

Odpowiedź:

Tymczasowe zabezpieczenie torowiska na czas prowadzenia robót powinno się znaleźć w poz. 7.4.1. Przedmiar robót został skorygowany – w załączeniu. 
13. Wg opisu technicznego branży mostowej, konstrukcję, bariery, balustrady oraz osłony przeciwporażeniowe należy uszynić zgodnie z projektem wykonawczym branży „Sieć Trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem”. Czy uszynienie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia? Jeśli tak, prosimy o przekazanie w/w projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W załączeniu przekazujemy rysunek uszynienia barier na wiadukcie.

14. W opisie technicznym PW branży mostowej w pkt 7.13 napisane jest – „Na kapach wykonać nawierzchnię chemoutwardzalną, o gr. min. 5 mm”, natomiast wg pkt. 7.18 – nawierzchnia na kapach ma mieć grubość 6mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Na kapach należy zastosować izolację o grubości 6 mm.

15. Prosimy o jednoznaczne określenie, które z wymienionych w pozwoleniu na budowę zakresów wchodzą w zakres niniejszego zamówienia:

a) Przebudowa układu torowego wraz z odwodnieniem układu torowego

b) Obiekty inżynieryjne

c) Układ drogowy

d) Sieć trakcyjna

e) Linia Potrzeb Nietrakcyjnych

f) Urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej do 1 kV

g) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

h) Urządzenia telekomunikacji

i) Sieci wodno-kanalizacyjne 

Odpowiedź:

W ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać robót w zakresie branż:

Obiekty inż., układ drogowy, urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej do 1kV, 
sieci wod-kan.

16. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (SIWZ pkt. III.2.2) w zakres zamówienia wchodzi budowa Linii Potrzeb Nietrakcyjnych. Prosimy o przekazanie przedmiaru robót do tego zakresu.

Odpowiedź:

W ramach przedmiotowego zadania nie należy wykonać przebudowy linii potrzeb niereakcyjnych. 

17. Biorąc pod uwagę fakt, że Inwestorem jest spółka PKP PLK, czy Wykonawca będzie ponosił opłaty związane z kosztami kolejowymi (opracowanie harmonogramów ruchu pociągów, zamknięcia torowe, wyłączenia napięcia w trakcji, zajęcie terenu kolejowego itp.)? Jeśli tak, prosimy o przekazanie odpowiedniego cennika PKP.

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującą w PKP PLK S.A. Instrukcją ,,Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19’’ dostępną na stronie www.plk-sa.pl

18. Prosimy o podanie wysokości i kolorystyki desek gzymsowych.

Odpowiedź:

Deski gzymsowe należy wykonać w RAL 7042. Wysokość deski – 600mm, długość deski 998mm, grubość deski 40mm. Styki prefabrykatów gzymsowych powinny współgrać ze stykami w krawężnikach oraz dylatacjami w kapie chodnikowej.

Deski gzymsowe należy kotwić zgodnie z ST.05.13.34 punkt 2.3. Nie jest dopuszczalne nieestetyczne wykonanie gzymsów z desek prefabrykowanych oraz ich klawiszowanie.

19. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją projektową, na wiadukcie należy zastosować bariery H2W3 oraz dwustronną H2W4, natomiast na dojazdach – bariery H1W3 oraz dwustronną H2W3.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem drogowym dla drogi DW682 należy na wiadukcie należy zastosować bariery H2W3 oraz dwustronną H2W4, natomiast na dojazdach – bariery H1W3 oraz dwustronną H2W3.

20. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentacją techniczną, nawierzchnia na wiadukcie ma się składać z:

- warstwy wiążącej MA gr. 4,5cm

- warstwy ścieralnej SMA gr. 4,0cm

Natomiast nawierzchnia na dojazdach z:

- warstwy wiążącej AC16W gr. 8cm

- warstwy ścieralnej AC11S gr. 4 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza materiały na warstwę wiążącą, warstwę ścieralną na wiadukcie należy wykonać z betonu asfaltowego zgodnie z przedmiarem i sst. Na dojazdach należy ułożyć pakiet warstw zgodnie z projektem drogowym dla KR5.
21. W przedmiarze robót mostowych nie jest ujęte wykonanie nawierzchnio-izolacji na kapach. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Na kapach należy zastosować izolację o grubości 6 mm.

22. W przedmiarze robót mostowych nie jest ujęte wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Na obiekcie mostowym należy wykonać warstwy nawierzchni mostowej (wiążąca i ścieralna) od dylatacji do dylatacji. Kosztorys został zaktualizowany o przeciwspadek z asfaltu lanego.

Grubość warstwy wiążącej wynosi 4,5cm (kosztorys ujednolicono z dokumentacją projektową)

23. Czy dylatacja modułowa ma być wyposażona w nakładki wyciszające?

Odpowiedź:

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB.

24. Prosimy o podanie klas ekspozycji dla betonów mostowych. 

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacja projektową i STWiORB.
Zestaw VII:
1) Branża obiekty inżynierskie:

Zakres opracowania km 4+900 - 5+030 co daje 130m 130 x 8,Om x 2 = 2080 m2 (ilość w kosztorysie)

Nawierzchnia wg opracowania drogowego

· warstwa ścieralna gr. 4cm - AC11S (w kosztorysie gr. 4,0cm; 2080m2)

· warstwa wiążąca gr. 8cm - AC16W (brak w kosztorysie)

Nawierzchnia wg opracowania mostowego

· warstwa ścieralna gr. 4cm - SM A

· warstwa wiążąca gr. 4,5cm - MA (w kosztorysie gr. 5,0cm; 2080m2) - długość obiektów

27,33m co daje 27,33 x 8,25 x 2 = 450,95m2 przeciwspadek 27,33 x 0,25 x 2 = 13,67 m2

Proszę o informację wg. którego opracowania (drogowego czy obiektów inż.) należy przyjąć nawierzchnię. Jakie mają być grubości poszczególnych warstw nawierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar robót drogowych.

2)
Część obiekty inżynierskie: Czy projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej (betonu asfaltowego) wyłącznie w ilości 2080 m2 ?- powierzchnia wiaduktu i dojazdu do zbiornika retencyjnego jest znacznie większa.

Odpowiedź:

W części obiekty inżynieryjne nie uwzględniono dojazdu do zbiornika.
3) Prosimy o zamieszczenie rysunków dojazdu do zbiornika retencyjnego (przekroje, rysunki z wymiarami).

Odpowiedź:

Konstrukcja dojazdu do zbiornika została opisana w projekcie. Jest to zjazd z kruszywa, długości 6 m. Rzędne zostały podane na planie sytuacyjnym. Dojazd ma szerokość 3.50 m z obustronnymi poboczami szerokości po 1.0 m. Promienie łuków 5.0 m.
4) Prosimy o zamieszczenie przedmiaru i kosztorysu ofertowego części drogowej projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar robót drogowych i kosztorys.
5) Prosimy o zestawienie ilości i długości dojazdów, na których należy wykonać nawierzchnie bitumiczne. Prosimy o zestawienie ilościowe całkowitej nawierzchni do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar robót drogowych.

6) Prosimy o informację, jakie części projektu budowlanego i projektu wykonawczego zostały już wykonane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieścił komplet dokumentacji.

7) Prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z zasilaniem trakcji kolejowej nie wchodzą w zakres robót/wyceny Wykonawcy (tj. zakres Wykonawcy nie dotyczy Projektu Budowlanego Cz. 1 Tory, Cz. 5 Sieć trakcyjna z zasilaniem, Cz. 6 LPN, Cz. 8 SRK). Prosimy o wskazanie jakie części projektu budowlanego wchodzą w skład Branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Zakres Cz. 6 LPN nie wchodzi w zakres robót / wyceny Wykonawcy. W skład branży elektrycznej wchodzi cz. 7 Elektroenergetyka nietrakcyjna. 

8) W opisie technicznym Cz. 6. LPN - linia kablowa szacowana jest na długość 0,225 km, w przedmiarze jej ilość to 885 m. Prosimy o wyjaśnienie niejasności.

Odpowiedź:

Cz.6 LPN nie wchodzi w zakres robót. Zakres ten jest przedmiotem innego zadania inwestycyjnego związanego z przebudową linii kolejowej nr 6 na odcinku Czyżew - Białystok.

9) Jakie części projektu budowlanego wchodzą w Branżę elektryczną (Kosztorys Ofertowy), którą należy wycenić? Czy są to wyłącznie Cz. 6. - LPN oraz Cz. 7. - Elektroenergetyka nietrakcyjna?

Odpowiedź:

Cz.7 – Elektroenergetyka nietrakcyjna

10) Prosimy o zamieszczenie projektu próbnego obciążenia wiaduktu.

Odpowiedź:

Projekt próbnego obciążenia wiaduktu leży po stronie jednostki wykonującej badanie i stanowi koszt Wykonawcy robót.

11) Prosimy o przedmiar i kosztorys ofertowy do Projektu Budowlanego do części:

· Cz. 1. Tory;

· Cz. 2. Drogi;

· Cz. 5. Sieć trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem;

· Cz. 6. LPN;

· Cz. 7. Elektroenerg. nietr;

· Cz, 8. Skr.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiar robót drogowych i kosztorys.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że roboty budowlane dla Części 5 – Sieć trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem oraz Część 6 – LPN i Część 8 - SRK nie wchodzą w zakres planowanych robót związanych z budową wiaduktu drogowego. Zakres tych robót będzie wykonany w ramach przebudowy linii kolejowej nr 6 na odcinku Czyżew – Białystok.
Zestaw VIII:
1.
Czy Zamawiający zaakceptuje fakt, że Wykonawca po podpisaniu umowy ze względu na charakter pomocniczy przedmiaru zgodnie z zapisem o przedstawieniu swojego Kosztorysu ofertowego może przedłożyć kosztorys ofertowy wg swojego opracowania na podstawie pozycji wskazanych w przedmiarze z ilościami odmiennymi w stosunku do przedmiaru pomocniczego?
Odpowiedź:

Podstawą wyceny jest dokumentacja więc Zamawiający dopuszcza dowolna modyfikacje kosztorysu.

2.
Z uwagi na zapisy umowy:

„Kosztorys ofertowy nie służy do rozliczenia rzeczowego zakresu wykonanych robót.." oraz:

„ Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikających z przyczyn od niego zależnych, uwzględniając także koszty zmian w wykonywanych robotach. Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie poszczególnych asortymentów robót lub zmianę technologii, to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym"

prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca rozliczy pozycje kosztorysowe do 100% ich wartości (za daną pozycje kosztorysową), jeżeli w przyczyn od niego nie zależnych przedmiar pomocniczy Zamawiającego nie będzie odpowiadał ilości wynikającej z Dokumentacji i z tego powodu nie będzie wykorzystany w ilościach przewidzianych w przedmiarze pomocniczym?

Odpowiedź:

Podstawą wyceny jest dokumentacja więc Zamawiający dopuszcza dowolna modyfikacje kosztorysu.

3.
Ze względu na zapisy umowy o przedłożeniu kosztorysu ofertowego Wykonawcy:

„Stanowiący załącznik do Umowy Kosztorys ofertowy Wykonawcy opracowany w oparciu o przekazaną Dokumentację, służy do określenia cen jednostkowych określonych elementów robót i rodzaju oferowanych materiałów i robót."

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w przedłożonym kosztorysie ofertowym dodatkowo poza pozycjami wskazanymi w przedmiarze pomocniczym będzie mógł wskazać dodatkową pozycję w której należy ująć inne koszty niż wartość robót budowlanych.

Prosimy o wskazanie, które z zaproponowanych poniższych pozycji kosztorysowych, które występują u innych Zamawiających, Zamawiający zaakceptuje:

-
Wymagania ogólne;

-
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy

-
Zorganizowanie i utrzymania zaplecza budowy

-
Organizacja robót i zagospodarowanie placu budowy,

-
Dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie w czasie trwania budowy tablic informacyjnych,

-
Czasowa organizacja ruchu drogowego i koszty związane z jej utrzymaniem,

-
Organizacja ruchu i koszty związane z zabezpieczeniem ruchu kolejowego (znaczące koszty w stosunku do przedmiotu zamówienia)

-
Zapewnienie odpowiedniego dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. na terenie budowy

Odpowiedź:

Podstawą wyceny jest dokumentacja więc Zamawiający dopuszcza dowolna modyfikacje kosztorysu w zakresie koniecznych do wykonania robót.  Oferent w cenie ryczałtowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji zadania. 

4.
Ze względu na zapisy umowy o przedłożeniu kosztorysu ofertowego Wykonawcy zwracamy się o zaakceptowanie dodatkowej/dodatkowych pozycji w celu ujęcia kosztów ogólnych lub propozycję Zamawiającego w celu ujęcia tych kosztów w jednej pozycji nie przewidzianej w jakikolwiek sposób w przekazanych kosztorysach pomocniczych, odnoszących się tylko do robót budowlanych. 

Odpowiedź:

Podstawą wyceny jest dokumentacja więc Zamawiający dopuszcza dowolna modyfikacje kosztorysu w zakresie koniecznych do wykonania robót.  Oferent w cenie ryczałtowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji zadania. 

5.
Z uwagi na brak w kosztorysie ofertowym możliwości wypełnienia pozycji 7.4.1 wnosimy o zmianę opisu pozycji na:

- koszty kolejowe

Oraz wskazania jednostki obmiarowej: ryczałt, ilość 1 i wprowadzenie możliwości ujęcia tych kosztów.

W obecnym stanie koszty robót przygotowawczych w zakresie kolejowym nie są możliwe do ujęcia.

Odpowiedź:

Podstawą wyceny jest dokumentacja więc Zamawiający dopuszcza dowolna modyfikacje kosztorysu w zakresie koniecznych do wykonania robót.  Oferent w cenie ryczałtowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji zadania. 

6.
Ze względu na przenikanie się kontraktu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok" oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy" prosimy o potwierdzenie, że roboty nie ujęte w przedmiarze robót nie będą w zakresie przedmiotowego kontraktu: „Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa, w ramach projektu CEF pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok"

W obecnej sytuacji Oferent nie jest w stanie zweryfikować poprawności przedłożonych przedmiarów pomocniczych oraz właściwie skalkulować ceny ryczałtowej.

Dla przykładu:

-
brak w kosztorysie podbudów pod nawierzchnię na dojazdach do obiektu

-
brak w przedmiarach pomocniczych nawierzchni na dojazdach w postaci warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 8cm.

-
brak w przedmiarach elementów zabezpieczających (krawężniki, bariery energochłonne) na dojazdach do obiektu.

-
brak w przedmiarach żywicy epoksydowo-poliuretanowej na kapach chodnikowych.

W opinii Wykonawcy nie ma podstaw do skalkulowania tych robót w cenie ryczałtowej, a brak umieszczenia tych robót w przedmiarach wskazuje na zakres kontraktu/projektu CEF pn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok" lub w zakresie kontraktu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy."

Odpowiedź:

Wykonawca Robót zakończył prace na odcinku „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy – Markowszczyzna.

Oferent w cenie ryczałtowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji zadania.
Zestaw IX:
1. Czy w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki, jeśli tak to w jakiej wysokości i na jakich warunkach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje udzielenia zaliczki.
2. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - materiały rozbiórkowe należy odwieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego - Prosimy o określenie odległości i miejsca składowania materiałów z rozbiórki.

Odpowiedź:

Materiały rozbiórkowe należy odwieść w miejsce wskazane przez ZLK w Białymstoku na odległość nie większą niż 60 km.
3. Prosimy o przedstawienie zakresu robót rozbiórkowych wraz z wykazem elementów, oraz dołączenie rysunków szczegółowych pozwalających jednoznacznie określić lokalizację poszczególnych elementów, które będą podlegały rozbiórce ( na chwilę obecną jest tylko informacja o konieczności rozbiórki kanalizacji deszczowej, bez szczegółowych rysunków i wskazania lokalizacji i zakresu).

Odpowiedź:

Załączono komplet dokumentów.
4. Prosimy o dołączenie projektu wykonawczego - rysunków szczegółowych, w jaki sposób ma zostać połączona, bądź czym zastąpiona (rów?) likwidowana kanalizacja deszczowa w zakresach przywołanych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Likwidowana kanalizacja deszczowa (rów) pod wiaduktem zostanie wykonana w ramach oddzielnego zadania, w ramach wykonania nawierzchni torowej wraz z odwodnieniem.
5. Czy w ramach powyższego zadania Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia terenu kolejowego celem realizacji zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże teren nieodpłatnie.
6. Czy w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany ponosić koszty tytułem wyłączeń czasowych ruchu kolejowego, jeśli tak to w jakiej wysokości? Prosimy o podanie stawki dniowej i jej składników.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje całodobowe zamknięcie jednotorowe na szlaku Łapy-Białystok wraz z nocną przerwą technologiczną w ramach robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej nr 6 na odcinku Czyżew – Białystok.. Szczegółowe zamknięcia torowe zostaną ustalone w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów.

7. W jaki sposób wykonawca będzie miał zapewniony dojazd do terenu budowy? Czy i na jakich zasadach w ramach realizacji powyższego zadania będzie mógł korzystać z już wykonanych odcinków dróg , obecnie zamkniętych dla ruchu?

Odpowiedź:

Zgodnie wymaganiami SIWZ rozdział III ust 5.

8. Czy odcinki dróg wykonane w ramach zadania budowy drogi nr 682 relacji Łapy - Markowszczyzna zostały lub kiedy będą przekazane do PZDW w Białymstoku przez obecnego Wykonawcę tej przebudowy drogi?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada decyzję na użytkowanie przedmiotowych odcinków.  Korzystanie  z nich zostało określone w SIWZ rozdział III ust 5
9. W SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z zawartymi w projekcie budowlanym uzgodnieniami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badań archeologicznych po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych badań. Koszt wykonania badań wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej.- prosimy zatem o przekazanie uzgodnień z Podlaskiem Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ w rozdziale III w ust. 7 wykreśla pkt 10.
10. Prosimy o przekazanie wszystkich decyzji i dokumentów stanowiących integralną część Pozwolenia na budowę w szczególności: decyzję środowiskową, decyzje wodno-prawne oraz pozostałe decyzje administracyjne ( w tym wszelkie konieczne uzgodnienia).

Odpowiedź:

Zamawiający przekazał posiadane uzgodnienia. 
11. Wykonawca na przekazanych dokumentach nie odnajduje oznaczeń kanalizacji deszczowej, przeznaczonej zgodnie z opisem zamówienia do likwidacji. Czy na Planie Zagospodarowania Terenu zostały naniesione wszystkie media przebiegające w zakresie przebudowy?

Odpowiedź:

Na Planie Zagospodarowania Terenu zostały naniesione wszystkie media o których istnieniu zamawiający posiadał wiedzę do przebudowy w odrębnym zadaniu.

12. Czy przedmiar branży elektrycznej dotyczy zasilania przepompowni PF2-2 zgodnie z przedmiarem Kanalizacji deszczowej ( zamiennie nazywanej sanitarną w innych dokumentach)?.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.
13. Prosimy o załączenie uzgodnienia pomiędzy PKP PLK a PZDW na zrzut wody z obiektu (wiaduktu) na teren pasa drogowego PZDW.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazał wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowej wyceny realizacji robót.
14. Czy Wykonawca z uwagi na konieczność wykonania odcinka kanalizacji od przepompowni P.F2-2 do studni S2, będzie musiał dokonać rozbiórki nowobudowanej nawierzchni i warstw konstrukcyjnych drogi wojewódzkiej 682 (w ocenie Wykonawcy wspomniany odcinek jest zlokalizowany na granicy zakresów i jego realizacja będzie wymagała rozbiórki częściowej już wykonanych warstw konstrukcyjnych i nawierzchni).

Odpowiedź:

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić inwentaryzację w terenie celem minimalizacji robót straconych.

15. Prosimy o dołączenie przedmiarów dotyczących budowy Zbiornika Z.F2-3.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza przedmiar. 
16. Prosimy o informacje, jakie uzgodnienia z gestorami sieci infrastruktury kolejowej oraz innymi instytucjami posiada lub będzie posiadał Zamawiający, które są niezbędne do realizacji zamówienia, a których to uzgodnień termin ważności upłynął lub upływa w najbliższym czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazał posiadane uzgodnienia.
17. Czy w przypadku braku uzgodnień czas realizacji zostanie wydłużony o czas na ich pozyskanie przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający przekazał posiadane uzgodnienia. 
18. Prosimy o uzupełnienie i doszczegółowienie brakujących zakresów robót i przedmiarów o roboty, które należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami zarządców sieci np. TK Telekom i pozostałymi, ponieważ załączone do dokumentacji przetargowej uzgodnienia zawierają bardzo duże zakresy przebudowy zależne od poszczególnych gestorów.

Odpowiedź:

Zakres robót został określony w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.
19. Czy Zamawiający potwierdza, że do oznakowania tymczasowego należy użyć nowych znaków drogowych?

Odpowiedź: 

Oznakowanie ma być wykonane zgodnie wymaganiami SIWZ rozdział III ust. 5.

20. Prosimy o załączenie przedmiaru robót drogowych, jeśli w ramach powyższego postępowania Wykonawca będzie miał do wykonania roboty z zakresu drogowego (roboty takie jak: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, oznakowanie, bariery, elementy brukarskie).

Odpowiedź:

Przedmiar został dołączony.
21. W związku z brakiem przedmiaru na roboty drogowe prosimy o potwierdzenie, iż w ramach powyższego zadania nie będzie konieczne wykonywanie żadnych robót z zakresu drogowego, a Zamawiający roboty z tego zakresu konieczne do wykonania najazdów na obiekt włącznie z nawierzchnią i urządzeniami BRD (bariery) zamierza zlecić w odrębnym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza przedmiar robót drogowych.
22.  Prosimy o uzupełnienie Projektu Wykonawczego o rysunki z zakresu drogowego (przekroje normalne, przekroje poprzeczne, profil podłużny, szczegóły konstrukcyjne).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza komplet dokumentów.
23. Prosimy o dołączenie aktualnego, zatwierdzonego projektu Stałej Organizacji Ruchu obejmującego zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza komplet dokumentów. 
24. Prosimy o dołączenie Przedmiaru i Projektu wycinki zieleni ( z uwagi na budowę zbiornika Z.F2-3).

Odpowiedź:

Wykonawca wkalkuluje wycinkę drzew i krzewów kolidujących z  zaprojektowaną infrastrukturą.
25. Prosimy o dołączenie Pozwolenia na wycinkę zgodnego z Przedmiarem i Projektem wycinki.

Odpowiedź:

Pozwolenie zostanie przekazane  po podpisaniu umowy.
26. Czy Autor Dokumentacji i Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania murów oporowych innych paneli niż prefabrykowanych paneli betonowych w kształcie krzyża z ocynkowanymi pasami żebrowanymi, gdyż opisane rozwiązanie wprost sugeruje jednego producenta w Polsce?

Odpowiedź:

Można zastosować system dowolnego producenta, pod warunkiem uzyskania tego samego efektu architektonicznego. oraz parametrów wymaganych projektem, ST i normami.

27. Czy Zamawiający i Autor Dokumentacji dopuszczają na obecnym etapie przyjęcie wykonania ściany oporowej z elementów o innym kształcie, a spełniających w stopniu nie niższym wymagania projektowe? Prosimy o podanie parametrów, jakie muszą zostać spełnione przez mur oporowy.

Odpowiedź:

Można zastosować system o właściwościach równoważnych lub lepszych jak w dokumentacji projektowej, pod warunkiem uzyskania tego samego efektu architektonicznego oraz parametrów wymaganych projektem, ST i normami.
28. Prosimy o załączenie rysunków szczegółowych fundamentu pod mur oporowy i uwzględnienie ilości betonu w przedmiarach z wyszczególnieniem klasy betonu.

Odpowiedź:

Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną.
29. Czy Autor Dokumentacji i Zamawiający dopuszcza zastosowanie osłon przeciwporażeniowych z poliwęglanu wielokomorowego? Prosimy o przedstawienie rysunków osłon przeciwporażeniowych, wraz ze szczegółami montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamontowane osłony muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych. 
30. Czy zamawiający zapewnia Projektanta w ramach nadzoru autorskiego i kto ponosi jego koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający zapewni Nadzór Autorski na przedmiotowym zadaniu.
31. Nie uwzględniono zakładów zbrojenia w przypadku prętów zbrojeniowych o długości przekraczającej długości handlowe- prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Wykonawca skalkuluje zakłady na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru.
32. W przedmiarze mostowym jest pozycja wykreślona - Tymczasowe konstrukcje zabezpieczające tory. Czy jednak Zamawiający przewiduje zastosowanie konstrukcji zabezpieczających, czy należy jedynie zastosować np. ściankę szczelną od strony torów?

Odpowiedź:

Tymczasowe zabezpieczenie torowiska na czas prowadzenia robót powinno się znaleźć w poz. 7.4.1. Przedmiar robót został skorygowany – w załączeniu. 
33. W opisie zamówienia jest informacja o wymaganej inwentaryzacji geodezyjnej terenu objętego robotami. Czy Wykonawca ma w ramach tej pozycji wykonać inwentaryzację główki szyn obu torów? Jeśli tak to w jakim zakresie - prosimy o podanie kilometrażu toru odcinka początkowego i końcowego.

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji układu torowego na odcinku 100 m od osi obiektu  w obu kierunkach. Należy zinwentaryzować położenie toru  w planie i profilu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

34. Czy po wykonaniu podpór i usunięciu ścianek szczelnych zabezpieczających torowisko Zamawiający będzie wymagał ponownej inwentaryzacji główki szyny?

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.

35. Czy Wykonawca po wykonaniu podpór i usunięciu ścianek zabezpieczających torowisko będzie musiał wykonać podbicie toru?

Odpowiedź:

Tak,  jeśli zajdzie taka konieczność.  
36. W jakim zakresie Wykonawca będzie musiał wykonać podbicie toru? Prosimy o podanie kilometrażu początkowego i końcowego.

Odpowiedź:

W miejscach w których nastąpi zmiana położenia toru w planie i profilu wg inwentaryzacji i zgodnie z instrukcjami PKP PLK S.A.
37. Załączone do SIWZ Pozwolenie na budowę obejmuje przebudowę układu torowego. Czy przebudowa układu torowego w zakresie zgodnym z załączonym projektem budowlanym jest przedmiotem tego postępowania.

Odpowiedź:

Przebudowa układu torowego nie jest przedmiotem tego postępowania.
38. Kosztorys Ofertowy Zbiorczy załączony do SIWZ jako jeden z dokumentów zawiera tylko trzy pozycje:

- Obiekty Inżynierskie

· Branża elektryczna

· Sieci wodno - kanalizacyjne

Czy tylko te branże są przedmiotem postępowania.

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania są branże wskazane w dokumentacji przetargowej.
39. Prosimy o załączenie ST.00.00. Wymagania ogólne.

Odpowiedź:

ST Wymagania ogólne zostało załączone.
40. Czy branże, których opracowania są zawarte w Projekcie Budowlanym , a nie wymienione w Kosztorysie Ofertowym będącym załącznikiem do SIWZ nie są przedmiotem tego postępowania?

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania są branże wskazane w dokumentacji przetargowej.
41. Czy przedmiot zamówienia nie dotyczy branży „drogowej” - której opracowanie jest składową projektu budowlanego, a nie jest wymieniona w Kosztorysie Ofertowym, będącym załącznikiem do SIWZ?

Odpowiedź:

Branżę drogową należy wykonać zgodnie z zamieszczona dokumentacją.
42. Czy przedmiot zamówienia nie dotyczy branży „telekomunikacja” - której opracowanie jest składową projektu budowlanego, a nie jest wymieniona w Kosztorysie Ofertowym, będącym załącznikiem do SIWZ?

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania są branże wskazane w dokumentacji przetargowej.
43. Czy przedmiot zamówienia nie dotyczy branży „Układ torowy i odwodnienie podtorza” - której opracowanie jest składową projektu budowlanego , a nie jest wymieniona w Kosztorysie Ofertowym, będącym załącznikiem do SIWZ?

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania są branże wskazane w dokumentacji przetargowej.
44. Czy przedmiot zamówienia nie dotyczy branży „sieć trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem” - której opracowanie jest składową projektu budowlanego , a nie jest wymieniona w Kosztorysie Ofertowym, będącym załącznikiem do SIWZ?

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania są branże wskazane w dokumentacji przetargowej.

45. Czy przedmiot zamówienia nie dotyczy branży „linia potrzeb nietrakcyjnych” - której opracowanie jest składową projektu budowlanego , a nie jest wymieniona w Kosztorysie Ofertowym, będącym załącznikiem do SIWZ?

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania są branże wskazane w dokumentacji przetargowej.
46. Czy przedmiot zamówienia nie dotyczy branży „elektroenergetyka nietrakcyjna” - której opracowanie jest składową projektu budowlanego , a nie jest wymieniona w Kosztorysie Ofertowym, będącym załącznikiem do SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową.
47. Czy przedmiot zamówienia nie dotyczy branży „sterowanie ruchem kolejowym” - której opracowanie jest składową projektu budowlanego , a nie jest wymieniona w Kosztorysie Ofertowym, będącym załącznikiem do SIWZ?

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania są branże wskazane w dokumentacji przetargowej.
48. Z uwagi na udostępnione rysunki branży Obiekty Inżynierskie na których naniesiony jest jednocześnie zakres branży Układu Torowego prosimy o precyzyjne określenie w formie graficznej granic zakresów Obiekt inżynierski wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem , a układ torowy z umieszczeniem oznaczeń na legendzie w sposób jednoznaczny.

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową.
49. W załączonej dokumentacji w części Projekt Budowlany załączono PZT. Na tych rysunkach po stronie Północno - wschodniej umieszczono cztery zbiorniki retencyjne , prosimy o potwierdzenie iż te elementy nie są objęte powyższym postępowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że przedmiotowe zbiorniki  nie są przedmiotem tego zadania.
50. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Protokół Uzgodnienia Styków opracowań - zarówno w kilometrze 4+900 jak i w kilometrze 5+030 drogi DW 682.

Odpowiedź:

PKP PLK S.A na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę uzgodnił dokumentacje w przedmiotowym zakresie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.  
51. Prosimy o podanie kolejności ważności dokumentacji.

Odpowiedź:

Hierarchię ważności dokumentów określono w rozdziale III ust 3) pkt 3.4 SIWZ 
52. Prosimy o wyjaśnienie czy warstwa wiążąca z asfaltu lanego ma zostać wykonana również na dojazdach do obiektu -co wynika z ilości przedmiarowych , bądź prosimy o skorygowanie ilości przedmiarowych branży Obiekty inżynierskie na prawidłowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową.

53. Jaki krawężnik należy zastosować na dojazdach do obiektu, ponieważ w Dokumentacji Projektowej jest mowa o krawężniku betonowym?

Odpowiedź:

Należy zastosować krawężnik kamienny zgodnie z załączoną dokumentacją.
54. Czy Dokumentacja Projektowa zakłada przebudowę torów i torowiska wraz z całą infrastrukturą kolejową? Jeżeli tak prosimy o przedstawienie dokumentacji i przedmiarów.

Odpowiedź:

Przebudowana układu torowego nie jest objęta niniejszym postępowaniem. 
55. Prosimy o dołączenie szczegółowego rysunku deski gzymsowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową.
56. Prosimy o dołączenie szczegółowego rysunku oczepu muru oporowego (prefabrykowanego, lub monolitycznego).

Odpowiedź:

Zgodnie z zamieszczoną dokumentacją projektową.
57. Z uwagi na przykrycie ławy fundamentowej przyczółka P2 mniejsze niż 50cm (ok 15cm) , prosimy o potwierdzenie iż należy wykonać umocnienie rowu na długości co najmniej równej szerokości obiektu Wiadukt drogowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie umocnienie rowu na długości co najmniej równej szerokości obiektu.
58. Po analizie dokumentacji Wykonawca stwierdza iż przedmiar załączony do przetargu nie zawiera wymaganych ilości robót do wykonania przy barierach linowych ( w przedmiarze jest 130 m bariery). Prosimy o korektę przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź:

Wykonawca skalkuluje ilość niezbędną do wbudowania i uwzględni w kwocie ryczałtowej. Zamawiający zamieszcza przedmiar.
59. W dokumentacji nie określono szczegółów technicznych pompowni , prosimy o uzupełnienie parametrów takich jak : moc pompowni , wydajność (przepływ w m3/h), wysokość podnoszenia.

Odpowiedź:

Wykonawca dobierze moc pompy na podstawie parametrów zbiornika i przepływów wody zgodnie z dokumentacją projektową.
60. W dokumentacji jest wrysowane przyłącze energetyczne na potrzeby pompowni , lecz brak pzt na cały zakres budowy linii kablowej. Prosimy o dołączenie , uzupełnienie dokumentacji i plany, na których będzie wrysowana cała trasa kablowa ( zgodnie z przedmiarem 855m) aż do punktu przyłączenia - zgodnie z opisem trafo-stacja.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza uzupełnioną dokumentację projektową.
61. Pozwolenie na budowę na podstawie którego jest prowadzone postępowanie obejmuje zakres od ok km 157+292 do km 157+483 , natomiast z opisu projektu i przedmiarów wynika iż długość kabla energetycznego zasilającego przepompownie ma wynosić ok 855m , co oznacza iż Trafo-stacja będąca punktem zasilającym i początkiem trasy kablowej jest zlokalizowana w okolicy km 156+600. Prosimy o dołączenie dokumentu , decyzji administracyjnej, na podstawie której wykonawca będzie mógł prowadzić prace na odcinku 156+550 : 157+292 celem ułożenia kabla energetycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazał wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowej wyceny realizacji robót.
62. Zgodnie z SIWZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT określają: 3.2 Zamawiający może dopuścić za zgodą autora dokumentacji, zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w Dokumentacji projektowej. Prosimy o informacje w jakim zakresie Zamawiający i Autor Dokumentacji dopuszcza zmiany? Czy Autor Dokumentacji dopuści zmiany gabarytów podpór i elementów ustroju nośnego z zachowaniem obecnej skrajni, w przypadku przedstawienia rozwiązań równoważnych?

Odpowiedź:

Zmiana jest możliwa za zgodą Zamawiającego, nadzoru autorskiego oraz Inżyniera.
63. Po szczegółowej analizie dokumentacji Wykonawca pragnie zaznaczyć iż na chwilę obecną nie będzie zachowana skrajnia opisana na rysunku nr PB.F2A.II.03.00.02- 01 ( hmin = 639 mm), i powoduje to konieczność uprzedniej przebudowy Toru z podtorzem w zakresie Wiaduktu. Warunek skrajni na chwilę obecną nie będzie spełniony o ok 70 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający bezwzględnie wymaga zachowania wymaganej przepisami oraz dokumentacją projektową skrajni GPL-2, min 5,60 m.
Zestaw X:
Prosimy o precyzyjne wskazanie na kogo ma być wystawiona gwarancja wadialna. Na Województwo podlaskie reprezentowane przez PZDW i PKP, czy jedynie na PZDW, czy jedynie na PKP? wg. SIWZ „Zamawiającym jest Województwo Podlaskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa.”

Odpowiedź:

Gwarancja wadialna w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej może być  wystawiona na Województwo Podlaskie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP 542-25-42-016 reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok lub Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok ze wskazaniem na Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok.
Zestaw XI:
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu do zadania:

„Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa", w ramach projektu CEFpn. „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok" przejmie proszę o jednoznaczny zapis na kogo ma być wystawiona gwarancja wadialna z poważaniem,

Odpowiedź:

Gwarancja wadialna w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej może być  wystawiona na Województwo Podlaskie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok NIP 542-25-42-016 reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok lub Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok ze wskazaniem na Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok.
Zestaw XII:
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Dotyczy: Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6,
znajdujacego si¢ w ciggu nowobudowanej obwodnicy Uhowa”, w ramach
projektu CEF pn. ,Prace na linii E75 na odcinku Czyzew — Bialystok”

1). Zwracamy sig do Zamawiajacego o zalaczenie kosztorysu i przedmiaru robét drogowych jakie
nalezy wykonac na przedmiotowym kontrakcie.

2). Ze wzgledu na bardzo maly zakres prac odnoénie nawierzchni bitumicznej na przedmiotowym
zadaniu w celu usprawnienia technologicznego prac zwracamy si¢ do Zamawiajacego o
ujednolicenie rodzaju mieszanki mineralno — bitumicznej (zalozenie wykonania SMA badz betonu
asfaltowego na dojazdach oraz obiekcie mostowym ) jaka nalezy zastosowaé na warstwe
$cieralng na calym przedmiotowym zadaniu.

3). SST ST.07.04.07.01. oraz ST.07.05.03.05.a dotyczace warstwy wiazacej i podbudowy z
betonu asfaliowegn méwi, i7 nalasy zastncowald na obie warstwy asfalt drogowy 36/60. Z
przekroju normalnego natomiast zataczonego do przedmiotowej dokumentacji wynika, iz nalezy
uzy¢ asfaltu PMB 25/55-60. Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o okreslenie jaki asfalt nalezy
przyjac.

4). ST.05.15.72 dotyczace jezdni mostowej z asfaltu lanego méwi, iz nalezy uzy¢ do wykonania
mieszanki obok asfaltu PMB 25/55-60 réwniez asfaltu naturalnego. Zwracamy sie do
Zamawiajacego czy Zamawiajacy zezwoli na wykonanie mieszanki asfaltu lanego bez dodatku
asfaltu naturalnego z zastosowaniem wylacznie asfaltu PMB 25/55-60.




Odp. 1

Zamawiający załączył komplet dokumentów. 

Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, przedmiary i kosztorysy stanowią element pomocniczy. Oferent w cenie ryczałtowej zobowiązany jest uwzględnić wszystkie roboty konieczne do prawidłowej realizacji zadania. 

Odp.2.

Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie rodzaju mieszanki z drogą wojewódzką.

Odp.3

Do warstwy ścieralnej należy zastosować asfalty modyfikowane. 

Odp.4

Zamawiający nie zezwala.
Zestaw XIII:
Prosimy o zamieszczenie decyzji wodno-prawnej dotyczącej powyższego zadania, gdyż uzyskanie decyzji wodno-prawnej mocno wydłuży rozpoczęcie prac budowlanych, a termin realizacji: 28.11.2020 r. może być nierealny do uzyskania.

Odpowiedź:

Decyzja wodno-prawna dotycząca powyższego zadania zostanie przekazana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
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