OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciggu DW 668 Pigtnica Poduchowna -
Przytuly - Osowiec na odcinkach:
1) od km 0+036 do km 0+235 SL i od km 0+219 do km 0+244 SP
2) od km 4+457-4+463 SL i SP
3) od km 4+500 do km 4+560 SL
4) od km 4+848 do km 4+925 SL.
5) od km 14+482 do km 14+588 SP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz
chodnikéw w ciggu DW 668 Pigtnica Poduchowna — Przytuly — Osowiec na
odcinkach: 1) od km 0+036 do km 0+235 SL i od km 0+219 do km 0+244 SP;
2) od km 4+457-4+463 SL 1 SP; 3) od km 4+500 do km 4+560 SL
4) od km 4+848 do km 4+925 SL; 5) od km 14+482 do 14+588 SP.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiarow wiasnych w terenie.

3. Opis stanu istniejacego.

Istniejacy odcinek drogi wojewddzkiej Nr 668 przeznaczony do remontu posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o szerokos$ci:

- 5,00m od km 0+036 do km 0+101;

- 5,00m — 7,00m od km 0+101 do km 0+153.

Nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym z licznymi deformacjami,
spekaniami 1 wybojami. Istniejace pobocza gruntowe sa w wigkszosci zawyzone
badz zanizone.

Chodniki przeznaczone do remontu sg w ztym stanie technicznym gléwnie na
skutek licznych deformacji. Ponadto na niektorych odcinkach chodnikow sg
popekane 1 skorodowane prefabrykaty betonowe.

4. Projektowane roboty remontowe
o Jezdnia

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wykonanie
symetrycznego poszerzenia istniejgcej nawierzchni jezdni do szerokos$ci 7m. W celu
wzmocnienia konstrukcji na potgczeniach podluznych istniejagce; 1 nowej
nawierzchni na poszerzeniach, zaprojektowano utozenie geosiatki 120/120 kN/m2 o
szeroko$ci 1m.

Na odcinku od km 0+036 do km 0+101 przewidziano wykonanie na poszerzeniu
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm, na
ktérym zostanie wykonana podbudowa bitumiczna z AP22P grubosci 8cm.
Nastepnie na catej powierzchni (istniejacej 1 poszerzeniu) zostanie utozona warstwa
wigzaca z AC16W grubos$ci 4cm oraz warstwa $cieralna AC11S grubosci 4cm.

Na odcinku od km 0+101 do km 0+153 z uwagi na zmienng szerokos¢
przewidziano sfrezowanie krawedzi istniejacej nawierzchni o szerokosci od 0,00m
do 1,00m na glgbokos¢ 8cm. Nastgpnie wykonanie poszerzenia warstwami
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm, na
ktorym zostanie wykonana podbudowa bitumiczna z AP22P grubosci 8cm.




Nastepnie na szerokosci 1,00 zostanie ulozona warstwa wigzaca z AC16W grubosci
4cm oraz warstwa Scieralna AC11S grubos$ci 4cm.
o Chodnik:
Prace remontowe przy nawierzchni chodnika obejmujg roboty rozbidrkowe
zniszczonych elementow obramowania i1 nawierzchni chodnika, oraz prace
brukarskie obejmujgce ustawienie nowych kraweznikéw i obrzezy betonowych
1 wykonanie nowej nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 35x35x5 (nowych
lub odzyskanych).
Szczegdtowe rozwigzania przyjetej konstrukcji przedstawiono na rysunkach
przekrojow poprzecznych.
Zadanie zaklada, réwniez remont nawierzchni zjazdow publicznych
1 indywidualnych zlokalizowanych na przedmiotowych odcinkach drogi.

5. Projektowane parametry techniczne

Lp. Parametry Dr. wojewodzka
1 Klasa drogi Z
2 Szerokos¢ jezdni drogi wojewodzkiej [m] 5,40 — 7,00
3 Szerokos¢ poboczy drogi wojewodzkiej [ m | 1,0-1,20
4 Chodniki 1,4-1,75

6. Oddzialywanie na Srodowisko
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 1 nie
stwarza zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

7. _Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stala 1 na czas wykonania remontu jest przedmiotem
odrebnych opracowan.

Opracowanie czasowej organizacji ruchu lezy w gestii wykonawcy robot.
Wszystkie prace zwiazane z robotami drogowymi musza by¢ oznakowane
i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Po realizacji zadania zostanie wdrozona statla organizacja ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem SOR.




