



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: [ojs@publications.europa.eu](mailto:ojs@publications.europa.eu)

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

## Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

#### I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6](#)

Miejscowość: [Białystok](#)

Kod pocztowy: [15-620](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 856767139](tel:+48856767139)

Osoba do kontaktów: [Hanna Sołowianiuk - Kardasz](#)

E-mail: [wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl](mailto:wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl)

Faks: [+48 856767153](tel:+48856767153)

**Adresy internetowe:** *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

#### I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

## Sekcja II: Przedmiot zamówienia

### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród i drogi wojewódzkiej Nr 648 z podziałem na 7 zadań.

### II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

#### ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

CZĘŚĆ I Zadanie 1A - Roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród” przewidziane do wykonania zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami określonymi dla Wykonawcy robót, obejmujące m.in.:

- Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej od km 25+320 do km 31+731 na odcinku granica województwa – Gawrychy (zgodnie z załączonym projektem budowlanym) obejmuje:
  - 1) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7,0m,
  - 2) Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchem KR3, korektę łuków poziomych i pionowych,
  - 3) Budowę chodnika o szerokości 1,5m÷2,0m, ścieżki rowerowej o szerokości 2,2m i poboczy gruntowych szerokości 1,50m,
  - 4) Przesunięcie osi jezdni w lewo o ok. 1,0m od km 28+700 do km 31+731,
  - 5) Budowę parkingów dla samochodów osobowych w rejonie cmentarza:
    - do parkowania prostopadłego 60 szt. miejsc parkingowych,
    - miejsca parkingowe do parkowania ukośnego pod kątem 45° w ilości 19 szt.,
  - 6) Budowę wjazdu na drogę manewrową od strony drogi wojewódzkiej w km 25+536,50
  - 7) Budowę zatok autobusowych – 10 szt. szerokości ok. 3,0m i długości peronu postojowego 20,0m oraz wykonanie miejsc pod ustawienie wiat przystankowych,
  - 8) Budowę azylu dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej w km 26+342 o długości 12,0m i szerokości 2,50m i poszerzenie projektowanej jezdni z 7,0m do 9,5m,
  - 9) Budowę wyspy w krawężniku rozdzielającą przeciwne kierunki ruchu o długości 19,5m i skosach wjazdowych 1:20
  - 10) Budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów w km 25+381 po stronie prawej – 1 szt., o długości peronu 40,0m i szerokości 4,0m a w osi zatoki miejsca do ustawienia wagi,
  - 11) Budowę miejsca postojowego dla pojazdów ITD o wymiarach 5,0x2,5m,
  - 12) Budowę skrzyżowań z drogami bocznymi.
  - 13) Budowę wjazdów do posesji o szerokości od 3,5 do 4,5m,
  - 14) Ustawienie bariery ochronnej rurowej typu „olsztyńskiego” wysokości 1,2m po stronie prawej od km 25+466 do km 25+534 oraz wyjścia ze szkoły od km 26+402 do km 26+414 po stronie lewej,
  - 15) Budowę kanalizacji deszczowej na odcinku przejścia przez m. Kuzie i studzienek ściekowych oraz budowa przepustów pod drogą wojewódzką i przebudowa 4 szt. istniejących przepustów pod koroną drogi poza m Kuzie.
  - 16) Wykonanie rowów odparowujących, rowów krytych (w rejonie zatok autobusowych),
  - 17) Rozbiórki i budowę nowych przepustów pod drogami bocznymi
  - 18) Wykonanie zastawek żelbetowych z zasuwami stalowymi ustawionymi na rowach przydrożnych przed przepustami w celu zapobieżenia przedostaniu się substancji niebezpiecznych – 12 szt.,
  - 19) Budowę ścieku przy-krawężnikowego w m. Kuzie z kostki betonowej,

- 20) Przebudowę kolidującej infrastruktury drogowej (branży telekomunikacyjnej: przełożenie istniejących kabli światłowodowych oraz przebudowę sieci rozdzielczej i abonenckiej, przebudowę kabli doziemnych i napowietrznych, budowę nowych słupów telefonicznych i kabli doziemnych, branży elektrycznej: przebudowę i budowę linii napowietrznej komunalnej nn, budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego, budowę zasilania oznakowania aktywnego),
- 21) Wykonanie wycinki kolidujących drzew, krzewów i wykarczowanie pni oraz nasadzeń nowych drzew i żywopłotów,
- 22) Wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych na drodze wojewódzkiej,
- 23) Oznakowanie poziome i pionowe drogi,
- 24) Wykonanie ekranów akustycznych m. Kuzie oraz m. Gawrychy.
- Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej od km 31+731 do km 34+667 na odcinku Gawrychy - Dłużewo (zgodnie z załączonym projektem budowlanym) obejmuje:
    - 1) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7,0m,
    - 2) Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchem KR3, korektę łuków poziomych i pionowych,
    - 3) Budowę poboczy gruntowych szerokości 1,25m,
    - 4) Budowę rowów odprowadzających o poszerzonym dnie do 80cm w km 31+135 , 32+268, 32+874 , 32+939 i 33+619 , 33+862),
    - 5) Przebudowę i umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie z obsianiem trawą,
    - 6) Przebudowę zjazdów na sąsiadujące z drogą działki,
    - 7) Budowę przepustów pod zjazdami i drogami bocznymi,
    - 8) Przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi w związku ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni i korektą niwelety.
    - Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej od km 38+436 do km 42+895 na odcinku Zbójna - Nowogród (zgodnie z załączonym projektem budowlanym) obejmuje:
      - 1) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7,0m,
      - 2) Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchem KR3, korektę łuków poziomych i pionowych
      - 3) Budowę chodnika o szerokości 1, 5m+4, 0m i poboczy gruntowych szerokości 1, 50m,
      - 4) Przesunięcie osi jezdni w lewo o ok. 1, 0m od km 38+850 do km 42+895,
      - 5) Budowę zatok autobusowych – 6 szt. szerokości 3, 0m i długości peronu postojowego 20,0m oraz wykonanie miejsc pod wiaty przystankowe,
      - 6) Przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,
        - a) z drogami powiatowymi,
        - b) z drogami gminnymi.
      - 7) Budowa wjazdów do posesji o szerokości od 3,5 do 4,5m,
      - 8) Ustawienie drogowych barier ochronnych w rejonie obiektów inżynierskich,
      - 9) Przebudowę mostu żelbetowego km 38+470,
      - 10) Budowę obustronnych zbiorników retencyjnych przed ciekami na początku odcinka z zastawkami prostokątnymi,
      - 11) Budowę przepustów ekologicznych w km 39+710 i w km 40+535,
      - 12) Przebudowę istniejącego kabla telekomunikacyjnego,
      - 13) Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej,
      - 14) Przebudowę napowietrznej linii telefonicznej od km 38+456 do km 38+513 oraz przestawienie słupów w km 38+810, w km 39+288 w m. Zbójna,
      - 15) Przebudowę napowietrznej linii energetycznej w rejonie mostu w m. Zbójna,
      - 16) Budowę rowu krytego od km 38+655 do km 38+750,
      - 17) Budowę rowów odprowadzających w lokalizacjach:

- 18) Budowę kanalizacji deszczowej, wraz ze studniami kanalizacyjnymi i przykanalikami od km 40+065 do km 40+530,
- 19) Wykonanie rowów krytych (w rejonie zatoki autobusowej w km 38+685),
- 20) Budowa przepustów pod drogami bocznymi i zjazdami,
- 21) Wykonanie zastawek żelbetowych z zasuwami stalowymi ustawionymi na rowach przydrożnych przed przepustami w celu zapobieżenia przedostaniu się substancji niebezpiecznych – 2 szt.,
- 22) Wykonanie wycinki kolidujących drzew, krzewów i wykarczowanie pni oraz nasadzenia nowych drzew i żywopłotów,
- 23) Wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych na drodze wojewódzkiej,
- 24) Oznakowanie poziome i pionowe drogi.
- 25) Wykonanie ekranów akustycznych w m. Dębniki;
  - Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 645 od km 42+895, do km 45+918 z wyłączeniem mostu w Nowogrodzie oraz drogi wojewódzkiej Nr 648 od km 7+850, do km 9+300 (zgodnie z załączonym projektem budowlanym) obejmuje:
    - 1) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7,0m,
    - 2) Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchem KR3, korektę łuków poziomych i pionowych,
    - 3) Budowę chodników o szerokości 2,0m.i pobocza gruntowego szerokości 1,25m – 1,50m. od początku opracowania do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105833B.
    - 4) Budowę ciągu pieszo – jezdni o szerokości 4,5m.(SL) od km 44+200 do ul. Przeskok i od km 44+759 do km 44+975.
    - 5) Budowę drogi serwisowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 do obsługi ruchu lokalnego o szerokości 5,0m. od km 45+068 do ul. Łomżyńskiej,
    - 6) Budowę zatok autobusowych w km 43+173 (SL) i w km 43+327 (SP),
    - 7) Budowę parkingu w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2652B,
    - 8) Budowę zatoki do ważenia z miejscem postojowym w km 9+233 (SP),
    - 9) Budowę skrzyżowania dróg wojewódzkich w km 43+077, 96 w Morgownikach,
    - 10) Budowę skrzyżowania w km 44+721 w Nowogrodzie (skrzyżowanie z ruchem okrężnym tzw. „małe rondo”) wraz z wykonaniem chodników,
    - 11) Budowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 645 z drogą powiatową w km 45+740 w Nowogrodzie,
    - 12) Przebudowę zjazdów na sąsiadujące z drogą działki,
    - 13) Budowę kanalizacji deszczowej,
    - 14) Przebudowę towarzyszącej infrastruktury (przebudowę wodociągu, napowietrznej linii energetycznej, oświetlenia drogowego i linii telekomunikacyjnych,
    - 15) Budowę separatora produktów ropopochodnych km 45+859 – 43+935,
    - 16) Budowę ekranów akustycznych z bramami wjazdowymi na poszczególne posesje zgodnie z projektami branży konstrukcyjnej oraz decyzja środowiskowych uwarunkowaniach:
      - a) Miejscowość Morgowniki, gmina Nowogród (storna prawa),
      - b) Miejscowość Nowogród, gmina Nowogród.
  - Zakres robót budowlanych według projektu zamiennego (uzupełniającego) na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 645 od km 42+895, do km 45+918 z wyłączeniem mostu w Nowogrodzie oraz drogi wojewódzkiej Nr 648 od km 7+850, do km 9+300 (zgodnie z załączonym projektem budowlanym zamiennym) obejmuje:
    - 1) Wykonanie wysp środkowych na skrzyżowaniu drogi wojewódzką nr 648 i ul. Łomżyńską,
    - 2) Wykonanie pas do skrętu w prawo z drogi wojewódzkiej nr 645 na dr. woj. Nr 648.
    - 3) Wykonanie pasa do skrętu w z drogi wojewódzkiej nr 645 na ul. Łomżyńską.
    - 4) Wykonanie przy ul. Łomżyńskiej nowego przebiegu trasy kabla do zasilania oświetlenia ( E-7 ÷ E-12).
    - 5) Wykonanie czterech zatok autobusowych,

- 6) Wykonanie nowego przebiegu linii kabla oświetleniowego trasy kabla (E-5 ÷ E-6)
- 7) Wykonanie przy zatoce w km 43+009 (strona lewa) i 44+813 (strona prawa) murków oporowych w kształcie litery L i ogrodzeń sztywnych.
- 8) Wykonanie nowego przebiegu linii kabla oświetleniowego trasy kabla (E-1 ÷ E-4).
- 9) Wykonanie łuku poziomego wyjazdowego na skrzyżowaniu w km 44+584,
- 10) Wykonanie dodatkowego chodnika na skrzyżowaniu w km 44+875,
- 11) Wykonanie zjazdów na przyległe działki (droga wojewódzka Nr 645),
- 12) Wykonanie rowów krytych,
- 13) Wykonanie zatoki autobusowej na drodze wojewódzkiej nr 648w km 8+408 (strona prawa),
- 14) Wykonanie zjazdów na przyległe działki (droga wojewódzka Nr 648),
- 15) Wykonanie poszerzenia zatoki do ważenia pojazdów (do szerokości 5,0m).
- 16) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7,0m,
- 17) Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchem KR3, korektę łuków poziomych i pionowych.

CZEŚĆ I Zadanie 1B – Roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej na „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego mostu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nośność obiektu zostanie podniesiona do klasy B (400 kN) wg PN-85/S-10030.

2) Opis zamówienia:

a) Charakterystyka istniejącego obiektu:

Most drogowy w ciągu DW 645 km43+681. Obiekt siedmioprzęsłowy, ustrój niosący belkowy przegubowy (system Gerbera), podpory betonowe masywne, posadowione na palach drewnianych. Długość całkowita obiektu wynosi 243,40m, szerokość całkowita - 14,40m. Aktualna nośność obiektu - 30 ton. Rozpiętość teoretyczna przęseł: 243,00m = 18,00m +55,00m +21,00m +55,00m +21,00m +55,00m +18,00m. W kąpie chodnikowej z prawej strony przekroju poprzecznego poprowadzony jest kabel teletechniczny. Obecnie obiekt nie jest oświetlony.

b) Charakterystyka obiektu po rozbudowie i przebudowie:

W ramach przebudowy zmieniony zostanie schemat statyczny obiektu - z belki wieloprzęsłowej przegubowej na belkę ciągłą. Pogrubione zostaną poprzecznicę podporowe, zmieniony zostanie schemat łożyskowania obiektu, płyta pomostu zostanie pogrubiona, przeguby zmonolityzowane. Dodane zostanie zewnętrzne sprzężenie kablami (idące przez wszystkie przęsła) oraz wzmocnienie dźwigarów płaskownikami stalowymi. Spód konstrukcji niosącej (powierzchnie sufitowe i boczne) zostanie naprawiony poprzez zainiektowanie rys oraz uzupełnienie ubytków zaprawą PCC. Na płycie zaprojektowano betonowe kapy chodnikowe, zwieńczone prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z polimerobetonu. Ponadto, po przebudowie most będzie miał szersze chodniki umożliwiające przeprowadzenie dwukierunkowego ciągu rowerowego z lewej strony przekroju poprzecznego o szerokości 3,24 m oraz ciągu pieszego z prawej strony przekroju poprzecznego o szerokości 3,24 m (3,64 m – lokalne poszerzenie gzymsu w obrębie latarni). Obiekt zostanie wyposażony w płyty przejściowe. Szerokość jezdni na moście dostosowana zostanie do szerokości jezdni na dojazdach. Po przebudowie most będzie posiadał następujące parametry: długość całkowita - 243,40 m, szerokość całkowita - 14,48 m (14,88 m – lokalne poszerzenie gzymsu w obrębie latarni). Nośność obiektu zostanie podwyższona do klasy B (400 kN) wg PN-85/S-10030. Istniejący kabel teletechniczny zostanie podwieszony do spodu konstrukcji niosącej przy prawym gzymsie. Dodatkowo na obiekcie, po prawej stronie przekroju poprzecznego zaprojektowano latarnie w rozstawie co 25 m. Kable zasilające poprowadzone zostaną obok kabli teletechnicznych.

c) Zamówienie obejmuje:

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - wraz z opracowaniem projektu, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem oznakowania,

- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wodnego na czas prowadzenia robót - wraz z opracowaniem projektu (w tym zdjęcie, odnowienie i powieszenie znaków żeglugowych),
- wykonanie rozbiórki wyposażenia mostu i ustroju niosącego,
- wykonanie wzmocnienia filarów i przyczółków poprzez torkretowanie,
- wykonanie nowych ław i ciosów podłożyskowych oraz montaż łożysk,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,
- wykonanie zasypek przyczółków,
- wykonanie płyt przejściowych,
- montaż wpustów i sączków,
- wykonanie żelbetowej płyty nadbetonu ustroju nośnego,
- wykonanie izolacji płyty mostu,
- ustawienie krawężników i gzymsów,
- wykonanie drenażu i kap chodnikowych,
- montaż urządzeń dylatacyjnych,
- wykonanie nawierzchni na jezdni oraz chodnikach,
- montaż barier i balustrad,
- wykonanie elementów odwodnienia mostu (kanalizacja deszczowa z układem podczyszczającym osadnik - separator),
- wykonanie schodów skarpowych i umocnień stożków,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- wykonanie oświetlenia na moście,
- wykonanie innych robót związanych z realizacją zadania.

3) Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji projektowej i SST.

CZĘŚĆ I Zadanie 1C – Roboty budowlane związane z „budową kanału technologicznego w pasie drogowym dr. wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648:

- na odcinku DW 648 od km 7+850 do km 8+331,

- na odcinku DW 645 Kuzie – Nowogród od km 26+270 do km 45+918 (z wyłączeniem od km 34+667 do km 38+436)”.  
 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału technologicznego w pasie drogowym dr. wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648:

- na odcinku DW 648 od km 7+850 do km 8+331,

- na odcinku DW 645 Kuzie – Nowogród od km 26+270 do km 45+918 (z wyłączeniem od km 34+667 do km 38+436),

2. Opis zamówienia:

a) Zamówienie obejmuje:

- Ustawienie, utrzymanie i demontaż tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- budowę kanalizacji kablowej w wykopie,
- budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych SK-2,
- wykonanie przeciskiem hydraulicznym przejść/przepustów/ pod drogami oraz zjazdami
- montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych,
- wykonanie inwentaryzacyjnej mapy powykonawczej w 5 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie DWG,
- wykonanie innych robót niezbędnych przy realizacji zadania.

Planowane roboty będą prowadzone jednocześnie z robotami wykonywanymi przy Części I Zadanie 1A - „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Granica województwa – m. Nowogród”,

3. Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji projektowej i SST.

CZEŚĆ II Zadanie 2A - Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród”.

1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu 1A określonym w dokumentacji projektowej na:

„Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród”

2. Zamówienie obejmuje:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:

„Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród”,

1. Parametry charakterystyczne inwestycji: długość przebudowanej drogi wojewódzkiej: 18,279 km.

2. Zamówieniem usługi – pełnieniem nadzoru inwestorskiego - objęte zostaną m.in. następujące roboty:

1) Roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej od km 25+320 do km 31+731 na odcinku granica województwa – Gawrychy.

2) Roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej od km 31+731 do km 34+667 na odcinku Gawrychy – Dłużewo.

3) Roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej od km 38+436 do km 42+895 na odcinku Zbójna – Nowogród.

4) Roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 645 od km 42+895, do km 45+918 z wyłączeniem mostu w Nowogrodzie oraz drogi wojewódzkiej Nr 648 od km 7+850, do km 9+300.

5) Zakres robót budowlanych według projektu zamiennego (uzupełniającego) na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 645 od km 42+895, do km 45+918 z wyłączeniem mostu w Nowogrodzie oraz drogi wojewódzkiej Nr 648 od km 7+850, do km 9+300.

3. W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NADZÓR INWESTORSKI OBEJMUJE:

1) nadzór nad robotami drogowymi,

2) nadzór nad robotami mostowymi,

3) nadzór nad robotami związanymi z drogowymi obiektami inżynierskimi i budową ekranów akustycznych,

4) nadzór nad robotami związanymi z branżą telekomunikacyjną,

5) nadzór nad robotami związanymi z branżą elektroenergetyczną,

6) nadzór nad robotami związanymi z branżą sanitarną.

CZEŚĆ II Zadanie 2B - Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z robotami budowlanymi określonymi w dokumentacji projektowej na: „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

1. Przedmiotem zamówienia są usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu 1B określonym w dokumentacji projektowej na:

„Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

2. Zamówienie obejmuje:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:

„Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”,

3. Parametry charakterystyczne inwestycji: Przebudowa i rozbudowa mostu: 1 szt.,

4. Zamówieniem usługi – pełnieniem nadzoru inwestorskiego - objęte zostaną m.in. następujące roboty:

a) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - wraz z opracowaniem projektu, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem oznakowania,

b) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wodnego na czas prowadzenia robót - wraz z opracowaniem projektu (w tym zdjęcie, odnowienie i powieszenie znaków żeglugowych),

c) wykonanie rozbiórki wyposażenia mostu i ustroju niosącego,

- d) wykonanie wzmocnienia filarów i przyczółków poprzez torkretowanie,
- e) wykonanie nowych łąw i ciosów podłożyskowych oraz montaż łożysk,
- f) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,
- g) wykonanie zasypek przyczółków,
- h) wykonanie płyt przejściowych,
- i) montaż wpustów i sączków,
- j) wykonanie żelbetowej płyty nadbetonu ustroju nośnego,
- k) wykonanie izolacji płyty mostu,
- l) ustawienie krawężników i gzymsów,
- m) wykonanie drenażu i kap chodnikowych,
- n) montaż urządzeń dylatacyjnych,
- o) wykonanie nawierzchni na jezdni oraz chodnikach,
- p) montaż barier i balustrad,
- q) wykonanie elementów odwodnienia mostu (kanalizacja deszczowa z układem podczyszczającym osadnik - separator),
- r) wykonanie schodów skarpowych i umocnień stożków,
- s) przebudowę sieci teletechnicznej,
- t) wykonanie oświetlenia na moście,
- u) wykonanie innych robót związanych z realizacją zadania.

Szczegółowy zakres rzeczowy został określony w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

#### 5. W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NADZÓR INWESTORSKI OBEJMUJE:

- 1) nadzór nad robotami drogowymi,
- 2) nadzór nad robotami mostowymi,
- 3) nadzór nad robotami związanymi z branżą telekomunikacyjną,
- 4) nadzór nad robotami związanymi z branżą elektroenergetyczną,
- 5) nadzór nad robotami związanymi z branżą sanitarną,
- 6) nadzór przyrodniczy.

CZEŚĆ II Zadanie 2C - Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku DW 645 Kuzie – Nowogród od km 26+270 do km 45+918 (z wyłączeniem odcinka km 34+667 do km 38+436) oraz na odcinku dr nr 648 od km 7+850 do km 8+331” - w zakresie dotyczącym kanału technologicznego.

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową kanału technologicznego w pasie drogowym dr. woj. Nr 645 i Nr 648:

- na odcinku DW 648 od km 7+850 do km 8+331,
- na odcinku DW 645 Kuzie – Nowogród od km 26+270 do km 45+918 (z wyłączeniem odcinka od km 34+667 do km 38+436),

na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku DW 645 Kuzie – Nowogród od km 26+270 do km 45+918 (z wyłączeniem odcinka km 34+667 do km 38+436) oraz na odcinku dr nr 648 od km 7+850 do km 8+331”

#### 1. Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:

„Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku DW nr 645 Kuzie – Nowogród od km 26+270 do km 45+918( z wyłączeniem km 34+667 do km 38+43) oraz odcinku DW nr 648 od km 7+850 do km 8+331”

2) Zamówienie obejmuje nadzór inwestorski nad robotami:



- ustawienia i demontażu tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jeżeli roboty będą prowadzone poza oznakowaniem robót drogowych określonych w dokumentacji projektowej na:  
„Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Granica województwa – m. Nowogród”,
  - budową kanalizacji kablowej w wykopie,
  - budową studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych SK-2,
  - wykonania przeciskiem hydraulicznym przejść/przepustów/ pod drogami,
  - montażu elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych,
  - wykonania innych robót niezbędnych przy realizacji zadania.
- 3) Planowane roboty będą prowadzone jednocześnie z robotami określonymi w dokumentacji projektowej na:  
„Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród”,
- 4) Dokładny zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa projekt budowlany stanowiący element dokumentacji.
- 5) W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje: nadzór nad robotami związanymi z branżą telekomunikacyjną.
- CZĘŚĆ III Zadanie 3 – Obsługa laboratoryjna na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród” i „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.**
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa laboratoryjna na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:  
„Budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa - Nowogród ”, oraz „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
2. Zamówienie obejmuje:  
Wykonywanie badań laboratoryjnych na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na:  
„Budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa - Nowogród ”, oraz „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
- 2.1 Parametry charakterystyczne inwestycji:
- 1) długość przebudowanej drogi wojewódzkiej: 18,279 km,
  - 2) przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą– 1 szt.
- 2.2 Zamówieniem będą objęte badania laboratoryjne na robotach przewidzianych do wykonania w ramach zadania 1A i 1B, wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót, obejmujące m.in.:
- 1) Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej od km 25+320 do km 31+731 na odcinku granica województwa – Gawrychy.
  - 2) Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej od km 31+731 do km 34+667 na odcinku Gawrychy – Dłużewo.
  - 3) Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej od km 38+436 do km 42+895 na odcinku Zbójna – Nowogród.
  - 4) Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 645 od km 42+895 do km 45+918 z wyłączeniem mostu w Nowogrodzie oraz drogi wojewódzkiej Nr 648 od km 7+850 do km 9+300.
  - 5) Zakres robót budowlanych nad Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
- 2.3 W ramach niniejszego zamówienia obsługa laboratoryjna obejmuje:

- a) branżę drogową,
- b) branżę mostową,
- c) branżę sanitarną,
- d) opracowanie projektu próbnego obciążenia, wykonanie próbnego obciążenia mostów (statycznego i dynamicznego) wraz z wynajęciem samochodów oraz opracowanie wyników wraz z analizą i oceną spełnienia warunków zawartych w projekcie próbnego obciążenia i dokumentacji projektowej na przebudowę mostów oraz wydaniem orzeczenia,
- e) wykonanie i rozliczanie wykonanych badań, opiniowanie badań sprawdzających wykonanych przez wykonawcę robót zgodnie z zaleceniem Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego,
- f) udział w przeglądach gwarancyjnych poprzez zapewnienie wykonania kontrolnych badań niezbędnych do wyjaśnienia ewentualnych kwestii spornych,
- g) badania kontrolne i sprawdzające według Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
- h) analizę dokumentacji i SST,
- i) pomoc w sporządzaniu opinii technologicznej przez Nadzór inwestorski,
- j) czynny udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym obowiązującym dla wykonanych robót.
- k) wszystkie badania zlecone przez Nadzór inwestorski.

### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	<b>Słownik główny</b>	<b>Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)</b>
<b>Główny przedmiot</b>	45233120	
<b>Dodatkowe przedmioty</b>	45221111	
	45232300	
	45231400	
	45330000	
	45231000	
	45316000	
	45232130	
	45232310	
	45232000	
	32412100	
	45314000	
	71247000	
	71631000	
	73111000	

## Sekcja IV: Procedura

### IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

### IV.2) Informacje administracyjne

#### IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

#### IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_pzdw\\_bial](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2012-123201](#) rok i numer dokumentu

#### IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2012/S 173-285896](#) z dnia: [08/09/2012](#) (dd/mm/rrrr)

#### IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[05/09/2012](#) (dd/mm/rrrr)

## Sekcja VI: Informacje uzupełniające

### VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

### VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

### VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

#### VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

#### VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach  
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

#### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
II.3) Czas trwania zamówienia lub  
termin realizacji

Zamiast:  
Rozpoczęcie 15.1.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Powinno być:  
Rozpoczęcie 30.01.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
4) Informacje o różnych datach  
dotyczących czasu trwania lub  
rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Zamiast:  
Rozpoczęcie 15.1.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Powinno być:  
Rozpoczęcie 30.01.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Miejsce, w którym znajduje się  
zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
5) Informacje dodatkowe na temat  
części zamówienia

Zamiast:  
W odniesieniu do Zadania 1A  
i Zadania 1C Zamawiający  
nie dopuszcza składania ofert  
częściowych. Ofertę na zadanie 1A  
należy złożyć łącznie z ofertą na  
zadanie 1C.

Powinno być:  
Zamawiający prowadzi  
postępowanie w trzech (3)  
częściach:  
1. Część I – roboty budowlane,  
a) Zadanie 1A,  
b) Zadanie 1B,  
c) Zadanie 1C,  
2. Część II – nadzór inwestorski,  
a) Zadanie 2A,  
b) Zadanie 2B,

c) Zadanie 2C,  
 3. Część III – obsługa laboratoryjna,  
 a) Zadanie 3.  
 Wykonawca może złożyć ofertę/  
 oferty w odniesieniu do jednej tylko  
 części tj. :  
 na roboty budowlane lub  
 nadzór inwestorski lub obsługę  
 laboratoryjną.  
 CZĘŚĆ I:  
 Zadanie 1A - Roboty budowlane  
 związane z „Budową i rozbudową  
 drogi wojewódzkiej Nr 645  
 i Nr 648 wraz z drogowymi  
 obiektami inżynierskimi i niezbędną  
 infrastrukturą techniczną na  
 odcinku granica województwa – m.  
 Nowogród”.  
 i  
 Zadanie 1C – Roboty budowlane  
 związane z budową kanału  
 technologicznego w pasie drogowym  
 dr. wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648:  
 • na odcinku DW 648 od km 7+850  
 do km 8+331,  
 • na odcinku DW 645 Kuzie –  
 Nowogród od km 26+270 do km  
 45+918 (z wyłączeniem od km  
 34+667 do km 38+436)”.  
 W odniesieniu do Części I  
 dla Zadania 1A i Zadania 1C  
 Zamawiający nie dopuszcza  
 składania ofert częściowych. Ofertę  
 na zadanie 1A należy złożyć łącznie  
 z ofertą na zadanie 1C.

Miejsce, w którym znajduje się  
 zmieniany tekst:  
 Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
 Informacje o częściach zamówienia  
 4) Informacje o różnych datach  
 dotyczących czasu trwania lub  
 rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Zamiast:  
 Rozpoczęcie 15.1.2013.  
 Zakończenie 30.10.2014

Powinno być:  
 Rozpoczęcie 30.01.2013.  
 Zakończenie 30.10.2014

Miejsce, w którym znajduje się  
 zmieniany tekst:  
 Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
 Informacje o częściach zamówienia  
 5) Informacje dodatkowe na temat  
 części zamówienia

Zamiast:  
 W odniesieniu do Zadania 1B  
 Zamawiający dopuszcza składanie  
 ofert częściowych.

Powinno być:  
 Zamawiający prowadzi  
 postępowanie w trzech (3)  
 częściach:  
 1. Część I – roboty budowlane,  
 a) Zadanie 1A,  
 b) Zadanie 1B,  
 c) Zadanie 1C,  
 2. Część II – nadzór inwestorski,  
 a) Zadanie 2A,

b) Zadanie 2B,  
c) Zadanie 2C,  
3. Część III – obsługa laboratoryjna,  
a) Zadanie 3.  
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej tylko części tj. :  
na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.  
CZĘŚĆ I:  
Zadanie 1B - Roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej na „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadanie 1B.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Zamiast:  
Rozpoczęcie 15.1.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Powinno być:  
Rozpoczęcie 30.01.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamiast:  
W odniesieniu do Zadania 1A i Zadania 1C Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę na zadanie 1C należy złożyć łącznie z ofertą na zadanie 1A.

Powinno być:  
Zamawiający prowadzi postępowanie w trzech (3) częściach:  
1. Część I – roboty budowlane,  
a) Zadanie 1A,  
b) Zadanie 1B,  
c) Zadanie 1C,  
2. Część II – nadzór inwestorski,  
a) Zadanie 2A,  
b) Zadanie 2B,  
c) Zadanie 2C,  
3. Część III – obsługa laboratoryjna,  
a) Zadanie 3.  
Wykonawca może złożyć ofertę/ oferty w odniesieniu do jednej tylko części tj. :  
na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.  
CZĘŚĆ I  
Zadanie 1A - Roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645

i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród”.  
Zadanie 1C – Roboty budowlane związane z budową kanału technologicznego w pasie drogowym dr. wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648:  
• na odcinku DW 648 od km 7+850 do km 8+331,  
• na odcinku DW 645 Kuzie – Nowogród od km 26+270 do km 45+918 (z wyłączeniem od km 34+667 do km 38+436)”.  
W odniesieniu do Części I dla Zadania 1A i Zadania 1C Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę na zadanie 1C należy złożyć łącznie z ofertą na zadanie 1A.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Zamiast:  
Rozpoczęcie 15.1.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Powinno być:  
Rozpoczęcie 30.01.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamiast:  
W odniesieniu do Zadania 2A Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Powinno być:  
Zamawiający prowadzi postępowanie w trzech (3) częściach:  
1. Część I – roboty budowlane  
a) Zadanie 1A,  
b) Zadanie 1B,  
c) Zadanie 1C,  
2. Część II – nadzór inwestorski  
a) Zadanie 2A,  
b) Zadanie 2B,  
c) Zadanie 2C,  
3. Część III – obsługa laboratoryjna  
a) Zadanie 3.  
Wykonawca może złożyć ofertę/ oferty w odniesieniu do jednej tylko części tj. :  
na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.  
CZĘŚĆ II:  
Zadanie 2A - Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z:

„Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród”.  
W odniesieniu do Części II dla Zadania 2A Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Zamiast:  
Rozpoczęcie 15.1.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Powinno być:  
Rozpoczęcie 30.01.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamiast:  
W odniesieniu do Zadania 2B Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Powinno być:  
Zamawiający prowadzi postępowanie w trzech (3) częściach:  
1. Część I – roboty budowlane,  
a) Zadanie 1A,  
b) Zadanie 1B,  
c) Zadanie 1C,  
2. Część II – nadzór inwestorski,  
a) Zadanie 2A,  
b) Zadanie 2B,  
c) Zadanie 2C,  
3. Część III – obsługa laboratoryjna,  
a) Zadanie 3.  
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej tylko części tj. : na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.  
CZĘŚĆ II:  
Zadanie 2B - Pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z: robotami budowlanymi określonymi w dokumentacji projektowej na: „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.  
W odniesieniu do Części II dla Zadania 2B Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia

Zamiast:  
Rozpoczęcie 15.1.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Powinno być:  
Rozpoczęcie 30.01.2013.  
Zakończenie 30.10.2014



4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamiast:  
W odniesieniu do Zadania 2C Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Powinno być:  
Zamawiający prowadzi postępowanie w trzech (3) częściach:  
1. Część I – roboty budowlane,  
a) Zadanie 1A,  
b) Zadanie 1B,  
c) Zadanie 1C,  
2. Część II – nadzór inwestorski,  
a) Zadanie 2A,  
b) Zadanie 2B,  
c) Zadanie 2C,  
3. Część III – obsługa laboratoryjna,  
a) Zadanie 3.  
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej tylko części tj. : na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.  
CZĘŚĆ II:  
Zadanie 2C – Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku dr 645 Kuzie- Nowogród od km 26+270 do km 45+918 z wyłączeniem km34+667 do km 38+436, oraz na odcinku dr 648 od km 7+850 do km8+331” - w zakresie dotyczącym kanału technologicznego.  
W odniesieniu do Części II dla Zadania 2C Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia  
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Zamiast:  
Rozpoczęcie 15.1.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Powinno być:  
Rozpoczęcie 30.01.2013.  
Zakończenie 30.10.2014

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
Informacje o częściach zamówienia

Zamiast:  
W odniesieniu do Zadania 3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Powinno być:  
Zamawiający prowadzi postępowanie w trzech (3) częściach:  
1. Część I – roboty budowlane,

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

- a) Zadanie 1A,
- b) Zadanie 1B,
- c) Zadanie 1C,
- 2. Część II – nadzór inwestorski,
  - a) Zadanie 2A,
  - b) Zadanie 2B,
  - c) Zadanie 2C,
- 3. Część III – obsługa laboratoryjna,
  - a) Zadanie 3.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej tylko części tj. : na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.

Część III:

Zadanie 3 - Obsługa Laboratoryjna na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 i Nr 648 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku granica województwa – m. Nowogród”

i „Przebudowę i rozbudowę mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

W odniesieniu do Części III dla Zadania 3 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Zamiast:

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

Powinno być:

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:  
Wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (dotyczy zadania 1C).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.2) Warunki udziału III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem

Zamiast:

6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3

Powinno być:

6) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (dotyczy zadania 1C)

do rejestru zawodowego lub handlowego

miesiące przed upływem terminu składania ofert).

**VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Miejsce, w którym znajdują się

Zamiast:

Powinno być:

zmieniane daty:

16/10/2012 Godzina: 09:30

22/11/2012 Godzina: 09:30

Sekcja IV: Procedura IV.3.4) Termin

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Miejsce, w którym znajdują się

Zamiast:

Powinno być:

zmieniane daty:

16/10/2012 Godzina: 10:00

22/11/2012 Godzina: 10:00

Sekcja IV: Procedura IV.3.8) Warunki

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

otwarcia ofert

**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić**

**VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia**

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

**VI.4) Inne dodatkowe informacje:**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

09/10/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-139632