

KOSZTORYS OFERTOWY- zał. Nr 1 do oferty

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostockiej - Sokółka na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokolany od km 21+000 do km 21+750				
1. 1.	D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.75 km		
1. 1. 2.	KNNR AT-03-0102-0100	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do ...km	89.10 m2		
1. 2.	D-04.00.00 Podbudowy				
1. 2. 1.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.02. Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym. (Istniejąca podbudowa przed ułożeniem warstwy wyrównawczej)	3934.80 m2		
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0108-0203	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 16 W 50/70.	563.00 t		
1. 2. 3.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.02. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych o podłożu bitumicznym.	4646.00 m2		
1. 2. 4.	KNNR 00-06-0107-0100	SST D 04.04.04; SST D 04.08.04. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	55.30 m3		
1. 3.	D-05.00.00 Nawierzchnie				
1. 3. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	SST D-05.03.05a. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej na ruch KR-3 AC 11 S 50/70) z wykonaniem wciniek na początku i końcu remontowanego odcinka, oraz uszczelnienie połączeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni taśmą uszczelniającą.	4646.00 m2		
1. 3. 2.	KNNR 00-06-0202-0700	SST D 05.01.03. Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	107.50 m2		
1. 4.	D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1. 4. 1.	KNNR 00-01-0202-0500	SST D-02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowład.- dostarczenie gruntu na uzupełnienie poboczy.Formowanie i zagęszczenie gruntu mechanicznie. Plantowanie powierzchni poboczy z nadaniem właściwych spadków poprzecznych.	98.50 m3		
1. 4. 2.	KNNR 00-01-0305-0200	SST D 02.01.01. Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III z wbudowaniem gruntu w nasyp z formowaniem i zagęszczeniem.	9.00 m3		

1. 4. 3.	KNNR 00-01-0202-0600	SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. wraz z uformowaniem i zagęszczeniem gruntu.	24.00 m3		
1. 4. 4.	KNNR 00-01-0202-0600	SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odkład sam.samowylad. z formowaniem gruntu na odkładzie.	127.00 m3		
1. 5.	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1. 5. 1.	KNNR 00-06-1301-0500	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład.	844.00 m2		
1. 5. 2.	KNNR 00-01-0503-0300	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	586.00 m2		
1. 5. 3.	KNNR 00-06-0605-0700	SST D 06.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o podwyższonej wytrzymałości o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej o grubości 25 cm.	28.00 m		
1. 5. 4.	KNNR 02-01-0512-0400	SST D 06.01.01. Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową -umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami.	9.00 m2		
1. 6.	D 10.00.00 INNE ROBOTY				
1. 6. 1.	KNNR 02-31-1406-0200	SST D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	1.00 szt.		
1. 6. 2.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
			RAZEM:		
			PODATEK VAT 23%:		
			OGÓŁEM:		

Słownie:.....

..... dn.

pieczętka i podpis upelnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy