
Nazwa

2 3

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym                                                                        
10+700 - 12+900  => 2,200 km;   28+680 - 29+200   => 0,520 km                           
2,200 + 0,520 = 2,720 km

km

Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie                                           
10+700 - 12+900 => 2200*5,5+350m2(skrzyżowanie) = 12 450,00m2                      
28+680 - 29+200 => 520*5,5+30m2(zjazd P) = 2 890,00m2                                    
Razem: 15 340,00 m2

m2

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją 
asfaltową  (w. wiążąca i w. ścieralna)                                                                                                         
2*15340m2 = 30 680,00 m2

m2

Wyrównanie istniejącej nawierzchni miesznką mineralno-asfaltową grysową                                                                                                            
10+700 - 12+900 => 80,00t                                                                                   
28+680 - 29+200 => 30,00t                 Razem: 110,00 t

t

Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm                                                                           
10+700 - 12+900 => str. P 11+675; 12+030; 12+220                                                            
str. L 11+580; 12+140; 12+205; 12+760                                                               
7szt*30m2 = 210,00m2

m2

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na 
KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm                                                 
10+700 - 12+900 => 12100+100(skrzyż.)+50(zjazdy) = 12 250,00m2                      
28+680 - 29+200 => 2 860,00m2                 Razem: 15 110,00 m2

m2

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na 
KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm                                                
10+700 - 12+900 => 12100+350(skrzyż.)+50(zjazdy) = 12 500,00m2                      
28+680 - 29+200 => 2860+30(zjazd) = 2 890,00 m2                                               
Razem: 15 390,00 m2

m2

RECYKLING

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość 
warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze                                
10+700 - 12+900 => 150,00m2                                                                              
28+680 - 29+200 => 2 860,00m2                 Razem: 3 110,00 m2

m2

PRZEDMIAR

Jednostka miary

Ilość
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

1

Lp.

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693, Kleszczele - Siemiatycze, w km 10+700 - 12+900 na odcinku                                                  
Nowosiółki - Milejczyce i w km 28+680 - 29+200 w m. Kajanka

4

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-04.00.00 PODBUDOWY
04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCY JNYCH

2,720

04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

15 340,00

30 680,00

110,00

05.01.03 NAWIERZCHNIE ŻWIROWE

05.03.05b NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WYRÓWNAWCZA

210,00

05.03.05a

1

2

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA

15 110,00

15 390,00

3 010,00
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05.03.11
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Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20 cm z kamienia 
polnego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową                                                                 11+675 str. P 
- 6,00 m2; 12+760 str. L - 6,00 m2   Razem: 12,00 m2

m2

ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z 
odwiezieniem ścinki                                                                                                   
10+700 - 12+900 => 2170*1(str. L)+2150*1(str. P) = 2 320,00 m2                      
28+680 - 29+200 => 520*1,2=624,00 m2 przyjęto 625,00 m2                 
Razem: 4 945,00 m2

m2

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem                                  
4945*0,1 = 495,00 m3

m3

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm                                          
str. P 11+675 - 12m; 12+030 - 6m; 12+220 - 9m                                                            
str. L 11+580 - 9m; 12+140 - 6m; 12+205 - 9m; 12+760 - 9m                                        
Razem: 60,00 mb

mb

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 
20 cm                                                                                                      
str.P 11+600 - 12+200 => 600,00m str.L 11+550 - 12+200 => 650,00m + 
12+760 => 50,00m             Razem: 1300,00 mb

mb

Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana 
betonem                                                                                                                
28+680 - 29+200 => 28+940 str. P

szt.

Inne roboty

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy szt.

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁU Ż ROWÓW

06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW

60,00

D-10.00.00 INNE ROBOTY

1 300,00

REGULACJA KRATEK ŚCIEKOWYCH

12,00

06.02.01a

4 945,00

495,00

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.03 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW

06.01.10

1,00

1,00
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